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SMLOUVA O DÍLO 

 
Číslo smlouvy Objednatele: 2020/OZD/1581 
Číslo smlouvy Zhotovitele:  102020 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Smlouva“),  podle ustanovení § 2586 a n. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),a na 
základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“)mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
 
 
Městská část Praha 10 
se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 
IČ: 00 06 39 41 
DIČ: CZ00063941 
zastoupena Renatou Chmelovou, starostkou 
ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Martin Pecánek, vedoucí Odboru životního prostředí, dopravy 
a rozvoje 
(dále jen „Objednatel“) 

a 
 
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o. 
se sídlem: Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6 
zastoupen: Ing. arch. Václavem Matějkou, jednatelem 
IČO: 05021464 
DIČ: CZ05021464 
bankovní spojení:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269254 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „Smluvní 
strana“) 
 

 
1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové 

dokumentace k úpravě ploch v okolí metra Strašnická“. Nabídka Zhotovitele byla vybrána 
jako nejvhodnější, proto Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu.  

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést Dílo spočívající v následujících 
plněních: 

2.1.1. zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně zajištění 
vydání územního rozhodnutí (dále také jako „DÚR“); 

2.1.2. zpracování dokumentace pro stavební povolení, včetně zajištění vydání 
stavebního povolení (dále také jako „DSP“); 

2.1.3. zpracování dokumentace pro provedení stavby (dále také jako „DPS“); 

2.1.4. zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele navazujících stavebních 
prací (dále také jako „DZS“); 
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2.2 Zhotovitel předloží Objednateli příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení s doložkou 
právní moci. DZS bude zpracováno vč. vypracování technických podmínek veřejné zakázky na 
stavební práce dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ, tj. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude 
zpracován a předán Objednateli v rozsahu a způsobem dle přílohy č. 7 této Smlouvy. Závazný 
grafický a textový obsah bude zpracováván dle platné legislativy - skladbu a formu 
dokumentace upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb. stavebního zákona - náležitosti dokumentace 
pro projekční fáze DÚR (příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)/DSP (příloha č. 12 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb.)/DPS (příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)/ DZS (dle předchozí 
dokumentace na základě vyhlášky č. 499/2006 Sb.).DÚR, DSP, DPS a DZS dále také jako 
„projektová dokumentace“; společně také jako „Dílo“. 

2.3 Dílo bude zpracováno včetně související inženýrské činnosti, tj., včetně zajištění potřebných 
podkladů, žádostí, smluv a vyjádření v rámci předmětné etapy, projednání projektové 
dokumentace s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení, vedoucí k získání 
potřebného povolení. Nedílnou součástí Díla jsou také rozpočtové práce. 

2.4 Podrobná specifikace Díla je dále uvedena v dokumentu „ZADÁNÍ ZPRACOVÁNÍ DALŠÍCH 
FÁZÍ PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY K ÚPRAVĚ PLOCH V OKOLÍ METRA STRAŠNICKÁ, 
S NÁVAZNOSTÍ NA REKONSTRUKCI UL. STAROSTRAŠNICKÁ“ (dále jen „Zadávací 
studie“) a v dalších dokumentech, které jsou obsaženy v listinné podobě či v elektronické 
podobě na datovém nosiči v Příloze č. 1, a tvoří nedílnou součást této Smlouvy.  

2.5 Součástí díla není autorský dozor.  

2.6 Provedení Díla povede k realizaci komplexní revitalizace ploch v okolí metra Strašnická, 
podrobnosti viz Zadávací studie. Zhotovitel prohlašuje, že se se Zadávací studií podrobně 
seznámil a že ji považuje za dostatečný podklad pro provedení Díla.  

2.7 Dílo podle této Smlouvy zahrnuje rovněž provedení veškerých dalších prací a/nebo poskytnutí 
služeb, které obvykle s provedením Díla souvisí, a jejichž provedení je nutné za účelem řádného 
provedení Díla bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě uvedeny či nikoliv. 

2.8 Předmětem této Smlouvy je povinnost Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli sjednanou odměnu.  

3 LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Lhůty pro provedení jednotlivých částí Díla uvedené v harmonogramu dle Přílohy č. 2 běží ode 
dne, který je v tomto harmonogramu specifikován. 

3.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržet lhůty uvedené v harmonogramu provádění Díla 
v Příloze č. 2. 

3.3 Místem plnění je sídlo Objednatele, sídlo Zhotovitele a jiná místa dle potřeby.  

 

4 CENA  

4.1 Celková cena za provedení Díla činí: 

5 449 000,- Kč (slovy: pět milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc korun českých), bez zákonem 
stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“); 

DPH činí 1 144 290,- Kč (slovy: jeden milion sto čtyřicet čtyři tisíce dvě stě devadesát korun 

českých); 

6 593 290,- Kč (slovy: šest milionů pět set devadesát tři tisíce dvě stě devadesát korun českých), 
včetně DPH; 

(dále jen „Cena“). 
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Podrobné rozčlenění Ceny tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy (Cenová tabulka). 

4.2 Cena je cenou nejvýše přípustnou, úplnou a závaznou, a Zhotovitel prohlašuje, že plně pokrývá 
všechny jeho náklady spojené s provedením Díla podle této Smlouvy. Cena uvedená v čl. 4.1 
dle této Smlouvy zahrnuje rovněž cenu za zajištění součinnosti třetích osob dle čl. 6.4 a cenu za 
práva k Dílu dle čl. 10 této Smlouvy. 

4.3 Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku. 

 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu za Dílo po částech, a to následovně: 

5.1.1. cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.1 (DÚR) ve výši 100% po podpisu protokolu o předání 
a převzetí této dílčí části Díla; 

5.1.2. cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.2 (DSP) ve výši 100% po podpisu protokolu o předání 
a převzetí této dílčí části Díla; 

5.1.3. cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.3 (DPS) ve výši 100 % po podpisu protokolu o předání 
a převzetí této dílčí části Díla; 

5.1.4. cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.4 (DZS) ve výši 100 % po podpisu protokolu o předání 
a převzetí této dílčí části Díla; 

Detailní specifikace Ceny tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy – Cenová tabulka. Dílčí ceny za jednotlivé 
části plnění Smlouvy odpovídají % celkové Ceny, stanoveným výše. 

Pro odstranění jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že Objednatel uhradí cenu za dílčí 
část Díla dle čl. 2.1.1 (DÚR) až poté, co obdrží územní rozhodnutí s doložkou právní moci, a za dílčí 
část Díla dle čl. 2.1.2 (DSP) až poté, co obdrží stavební povolení s doložkou právní moci. 

 

5.2 Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoli zálohy. Objednatel uhradí Cenu za Dílo na základě 
faktur vystavených Zhotovitelem. Každá faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a její přílohou bude příslušné potvrzení Objednatele podle ustanovení tohoto článku podepsané 
oprávněnými osobami. Faktura bude dále obsahovat zejména následující údaje (i) číslo 
Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy, (ii) číslo a název příslušné veřejné zakázky 
(iii) popis plnění Zhotovitele. 

5.3 Fakturu za příslušnou dílčí část Díla dle čl. 2.1.1 až 2.1.4nelze vystavit dříve, než bude podepsán 
protokol o předání a převzetí této dílčí části Díla, kterým Objednatel tuto dílčí část Díla převzal 
v souladu s čl. 9. 

5.4 Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem podle této Smlouvy bude Zhotovitel 
ve dvou vyhotoveních zasílat Objednateli a jejich splatnost bude činit třicet (30) kalendářních 
dní ode dne jejich doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude považován den 
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 

5.5 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), 
který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto 
Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí 
nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen příslušným potvrzením či jiným dokladem 
vyžadovaným touto Smlouvou. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového 
dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli. 

5.6 Objednatel je povinen hradit Cenu dle této Smlouvy včetně DPH stanovené podle všeobecně 
závazných právních předpisů. 
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5.7 Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny ceny uváděné v této Smlouvě a všech přílohách jsou 
uvedeny bez DPH a jsou stanoveny jako nejvýše přípustné, závazné a úplné. Zhotovitel 
prohlašuje, že tyto ceny plně pokrývají všechny jeho náklady spojené s provedením Díla dle této 
Smlouvy. 

 

6 PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE  

6.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas v souladu s harmonogramem plnění uvedeným 
v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů 
Objednatele. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen upozorňovat Objednatele na nevhodnost 
jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. 
Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za 
případnou škodu tím vzniklou. 

6.3 V případě, že bude Dílo nebo jakékoli dílčí plnění zatíženo právem třetí osoby, je Zhotovitel 
povinen neprodleně získat veškerá chybějící práva nebo nahradit takovéto zatížené části Díla 
nezatíženými. V případě, že tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené Smluvními stranami 
dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, tato chybějící práva získat nebo 
zatížené části Díla nahradit sám, a to na náklady Zhotovitele. 

6.4 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele uzavřít smlouvu 
s žádnou třetí osobou, jejímž prostřednictvím by Zhotovitel realizoval jakoukoliv část Díla (dále 
jen „Poddodavatel“). Tímto ustanovením není dotčeno právo Zhotovitele realizovat jednotlivé 
části Díla prostřednictvím Poddodavatelů předem schválených Objednatelem, jejichž seznam 
tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn neudělit takový souhlas ve vztahu ke 
konkrétnímu Poddodavateli výlučně ze závažných oprávněných důvodů. 

6.5 Uzavření smlouvy s jakýmkoli Poddodavatelem (předem schváleným Zhotovitelem) k 
provedení jakékoli části Díla je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli 
a příslušného Poddodavatele dostatečným způsobem identifikovat. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby vybraný Poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel provádí část Díla, po celou 
dobu provádění části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné předpoklady a 
disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady 
a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle Smlouvy o dílo mít zajištěny Zhotovitel, pokud 
by část Díla zajišťovanou prostřednictvím Poddodavatele prováděl sám Zhotovitel. V případě 
změny schváleného Poddodavatele musí nový poddodavatel splňovat všechny kvalifikační 
předpoklady, v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích 
podmínkách, a které splňoval původní poddodavatel. O těchto skutečnostech za nového 
poddodavatele doloží Zhotovitel doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.  

6.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (i) provádět 
jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele 
za Zhotovitelem, ani (ii) postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na 
jakoukoli třetí osobu. 

6.7 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména 

6.7.1. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění 
Zhotovitele; 

6.7.2. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli 
Zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku apod., 

která by mohla mít jakýkoli dopad do lhůt poskytování Plnění, má Zhotovitel povinnost o této 
překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od 
okamžiku, kdy se o této překážce dozvěděl. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě 
o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci 
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příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí lhůt pro 
poskytování Plnění. 

6.8 Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele dle 
ZZVZ, v platném znění, zejména jeho § 219. 

6.9 Smluvní strany dále sjednaly, že na poskytování Plnění se budou podílet zejména osoby uvedené 
v Příloze č. 4 této Smlouvy, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné 
zakázky uvedené v čl. 1.1. této Smlouvy prokazoval splnění technických kvalifikačních 
předpokladů a které byly předmětem hodnocení nabídek. Osoby uvedené v Příloze č. 4 této 
Smlouvy může Zhotovitel nahradit pouze po předchozím písemném souhlasu oprávněné osoby 
Objednatele a jen osobou, která splňuje min. technické kvalifikační předpoklady stanovené na 
danou pracovní pozici v rámci zadávacího řízení a zároveň má tato osoba pracovní zkušenosti 
min. ve stejném nebo vyšším rozsahu než původní osoba, tj. tento nový člen realizačního týmu 
by získal v rámci hodnotícího kritéria „zkušenosti realizačního týmu“ stejný počet bodů jako 
původní člen realizačního týmu, kterého nahrazuje. 

6.10 Zhotovitel není oprávněn jednat s žádnými třetími osobami jménem Objednatele pouze na 
základě této Smlouvy. Pro příslušná jednání udělí Objednatel Zhotoviteli příslušnou plnou moc. 

6.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo takovým způsobem, aby jeho následná realizace formou 
stavebních prací odpovídala předpokladu Objednatele z hlediska investičních nákladů (tj. 
přibližně částka 48.000.000,- Kč bez DPH jako hodnota stavebních prací realizovaných na 
základě projektové dokumentace). Pokud během plnění Díla Zhotovitel tento způsob realizace 
Díla nedodrží, má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit. 

7 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE  

7.1 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu nezbytně nutném k 
provedení Díla. 

 

8 KONTROLA PLNĚNÍ SMLOUVY 

8.1 Objednatel je oprávněn zajistit externí kontrolu plnění Smlouvy třetí osobou (dále jen „Dozor“). 
V takovém případě Objednatel Zhotovitele bezodkladně informuje o ustanovení Dozoru, včetně 
identifikace této osoby. Zhotovitel je povinen poskytnout Dozoru součinnost při prováděné 
kontrole plnění Smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že cena za takto poskytnutou 
součinnost Zhotovitele je již zahrnuta v Ceně. 

8.2 Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a promítat do zpracovávaného návrhu 
projektové dokumentace jeho požadavky. Zhotovitel bude konzultovat rozpracovaný stav s 
Objednatelem na pravidelných výrobních výborech (dále jen „Výrobní výbor“). Zhotovitel 
svolá po dohodě s Objednatelem v průběhu projektových prací min. každé 2týdny, případně dle 
potřeby. Výrobní výbor, kde bude informovat o postupu projektových prací a zkonzultuje 
s Objednatelem další postup projektového návrhu; Výrobní výbor je oprávněn svolat též sám 
Objednatel. Zhotovitel zapracuje do projektové dokumentace požadavky Objednatele 
z Výrobních výborů a bude reagovat na jeho požadavky na funkční, architektonické, technické 
či dispoziční využití veřejného prostoru.  

8.3 Výrobních výborů jsou povinni se účastnit zástupci Objednatele, zástupci Dozoru (byl-li 
ustanoven a je-li jeho přítomnost Objednatelem vyžádána), a zástupci Zhotovitele. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit účast zástupců svých Poddodavatelů, pokud si jejich účast Objednatel nebo 
Dozor vyžádá. 

8.4 Vedením Výrobních výborů je pověřen Objednatel. 

8.5 Objednatel pořizuje z Výrobního výboru zápis o jednání, který předá nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne konání Výrobního výboru všem zúčastněným. 
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9 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci (každý jednotlivý stupeň) zpracovat nejprve v 
elektronické podobě v plně editovatelném formátu a předat ji Objednateli k připomínkám 
nejpozději 7 pracovních dnů před lhůtou pro předání a převzetí příslušné části Díla. Objednatel 
ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne obdržení příslušných dokumentů sdělí Zhotoviteli své 
připomínky formou revizí nebo jinou vhodnou formou.  

9.2 Zhotovitel zapracuje připomínky Objednatele ve lhůtě 7 pracovních dnů, nedohodnou-li se 
oprávněné osoby na jiné lhůtě, a předá upravenou projektovou dokumentaci Objednateli, opět 
v plně editovatelném formátu. Objednatel ve lhůtě 10 pracovních dnů potvrdí, že upravená 
projektová dokumentace obsahuje zapracované připomínky Objednatele, nebo ve stejné lhůtě 
zapracuje formou revizí své připomínky. 

9.3 V případě, že Objednatel potvrdil, že upravená projektová dokumentace obsahuje zapracované 
připomínky Objednatele, zpracuje Zhotovitel projektovou dokumentaci ve formátu a v počtu 
vyhotovení dle odst. 9.9 této Smlouvy a předá ji Objednateli, Smluvní strany poté sepíší protokol 
o předání a převzetí dílčího plnění dle odst. 9.7 této Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádřil 
k upravené projektové dokumentaci opět své připomínky, budou Smluvní strany postupovat v 
souladu s čl. 9.2 této Smlouvy. 

9.4 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část Díla připravena 
k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od lhůty 
stanovené Zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.5 Místem předání a převzetí písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele. 

9.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části plnění přizvat na požádání Objednatele 
i své Poddodavatele. 

9.7 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).Povinným 
obsahem protokolu jsou: 

9.7.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 

9.7.2. popis konkrétní části plnění Smlouvy, která je předmětem předání a převzetí, 

9.7.3. prohlášení Objednatele, zda dané plnění Smlouvy přejímá nebo nepřejímá, 

9.7.4. podpis Zhotovitele a Objednatele.  

9.8 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část plnění Smlouvy převzít, uvede v protokolu o 
předání a převzetí i důvody, pro které odmítá toto převzetí. 

9.9 Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti Objednateli: 

9.9.1. vždy 5 vyhotovení kompletní projektové dokumentace (každého jejího stupně) 
v listinné podobě; 

9.9.2. jedno vyhotovení projektové dokumentace (každého jejího stupně) v elektronické 
podobě, a to ve formátu PDF a DWG (dle Objednatelem stanovených standardů) a 
zároveň v plně editovatelných formátech; 

9.9.3. vždy vyhotovení vlastních zpráv a jiných dokumentů v listinné podobě; 

9.9.4. jedno vyhotovení vlastních zpráv a jiných dokumentů v elektronické podobě, a to ve 
formátu stanoveném Objednatelem; 

9.9.5. originály všech rozhodnutí, vyjádření a jiných přípisů orgánů veřejné správy 
s vyznačenou doložkou právní moci, je-li to relevantní; 

9.9.6. listiny specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
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10 PRÁVA K UŽITÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli právo užít Dílo všemi způsoby dle § 12 zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) a 
nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, a to po celou dobu trvání 
autorského práva k Dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany (dále jen „Licence“).  

10.2 Licence se poskytuje jako výhradní.  

10.3 Licence je teritoriálně omezená na území České republiky.  

10.4 Objednatel není povinen Licenci využít.  

10.5 Odměna za Licenci je plně zahrnuta v ceně Díla.  

10.6 Objednatel může udělit sublicenci třetím osobám pro účely Díla. 

10.7 Smluvní strany v návaznosti na předchozí článek sjednaly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli 
souhlas k provedení jakýchkoli změn či modifikací Díla. 

10.8 Zhotovitel není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání Díla ani 
jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl 
Objednateli. 

10.9 Projektová dokumentace, jež bude výsledkem provádění Díla, bude sloužit jako technický 
podklad pro veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací na revitalizaci veřejného prostoru 
v okolí stanice metra Strašnická. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel je povinen 
poskytnout součinnost při řešení žádostí o dodatečné informace týkající se předmětu díla - 
kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby a výkazu výměr při veřejné zakázce 
na dodavatele stavebních prací. Součinnost ze strany Zhotovitele je zahrnuta v rámci ceny za 
splnění předmětu díla dle této Smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečnou 
úhradu za poskytnutí součinnosti. 

 

11 POJIŠTĚNÍ  

11.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání Smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností, včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to s pojistným plněním vyplývajícím 
z takového pojištění minimálně v hodnotě 5.000.000,- Kč. 

11.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na 
věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

11.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,  

11.2.2. způsobené vadným projektem, 

11.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami, 

11.3 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva. Kopii platné a účinné pojistné 
smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 15 dní ode dne podpisu této 
Smlouvy. 

11.4 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně. 

 

12 ODPOVĚDNOST ZA VADY 

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo nebo jeho část v době předání Objednateli. Zhotovitel 
odpovídá i za vady Díla zjištěné po předání Díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením 
jeho povinností.  
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12.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a soulad 
specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech 
dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů výměr), za jednoznačnost, 
efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami 
této Smlouvy, pokyny a podklady předanými Zhotoviteli Objednatelem, obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 
stavby. V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost Díla, odpovídá Zhotovitel po 
celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou Díla, nebo 
jakoukoliv činností vykonávanou na základě této Smlouvy. 

12.3 Objednatel je povinen vady písemně uplatnit u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, 
co se o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že Objednatel má právo 
takto vadu uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 
2112 Občanského zákoníku se nepoužije. 

12.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, řádnost a úplnost provedeného plnění jak vlastními pracovníky, 
tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli. 

 

13 SANKCE 

13.1  V případě prodlení Objednatele s platbou Ceny bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
úrok z prodlení v zákonné výši.  

13.2 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli dílčí část Díla dle čl. 2.1.1až 
2.1.4. řádně a včas ve lhůtě dle Harmonogramu provádění Díla obsaženého v Příloze č. 2 této 
Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý 
započatý den prodlení s předáním této dílčí části Díla, a to až do třicátého (30) dne prodlení. Za 
každý další den prodlení, tj. od třicátého prvního (31) dne prodlení včetně, se smluvní pokuta 
navyšuje na 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním této dílčí části Díla.  

13.3 V případě, že Zhotovitel poruší jinou povinnost dle této Smlouvy (s výjimkou povinnosti, pro 
kterou je sjednána smluvní pokuta v čl. 13.2 této Smlouvy), bude povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

13.4 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 13 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení 
výzvy oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.  

13.5 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých 
v souladu s tímto článkem 13 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným 
pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení Ceny. 

13.6 Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 Občanského zákoníku sjednaly, že zaplacením 
jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit 
Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta 
vztahuje.  

 

14 UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1 Tato Smlouva může být před řádným provedením Díla ukončena pouze na základě dohody obou 
Smluvních stran nebo odstoupením v souladu s tímto článkem. 

14.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

14.2.1. Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla nebo kteréhokoliv dílčího plnění po dobu 
delší než třicet (30) dní oproti lhůtám sjednaným v Harmonogramu provádění Díla, 
který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dní od doručení 
písemné výzvy Objednatele; 
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14.2.2. Zhotovitel porušuje některou ze svých smluvních nebo zákonných povinností, které se 
vztahují k provádění Díla, a Zhotovitel nezajistí nápravu a nezačne provádět Dílo 
řádným způsobem ani v přiměřené době určené Objednatelem;  

14.2.3. by postup Zhotovitele vedl k podstatnému porušení Smlouvy; 

14.2.4. se prokáže, že Dílo nebo jeho část je zatížena právy třetí osoby, a Zhotovitel nezíská 
tato chybějící práva nebo nenahradí zatížené dílčí části Díla nezatíženými ani do 
patnácti (15) dní od doručení písemné výzvy Objednatele; 

14.2.5. Zhotovitel nepředloží kopii platné a účinné pojistné smlouvy v souladu s článkem 11.3. 
této Smlouvy nebo poruší své povinnosti v souvislosti s poddodavateli dle čl. 6.4 a 6.5 
této Smlouvy. 

14.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

14.3.1. Objednatel je v prodlení s platbou Ceny za Dílo po dobu delší než čtyřicet pět (45) dnů 
po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od 
doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. 

14.4 Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku (ex tunc).  

14.5 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany 
důvěrných informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a 
ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
skončení účinnosti této Smlouvy. 

 

15 OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

15.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících 
oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran: 

15.1.1. Oprávněnými osobami Objednatele s oprávněním jednat ve věcech technických a 
přebírat Dílo nebo jeho části jsou: 

 

15.1.2. Oprávněnými osobami Zhotovitele s oprávněním jednat ve věcech technických a 
předávat Dílo nebo jeho části jsou: 

Ing. arch. Václav Matějka tel.: , :  

. . , : , :  

15.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, 
jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami 
oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. 
Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny 
takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. 

15.3 Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi Smluvními 
stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v písemné formě a 
doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, nebo e-mailem s použitím 
elektronického podpisu, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak. 

 

16 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

16.1 Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 15.2 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, 
a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným osobami oprávněnými zastupovat obě 
Smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání veškerých 
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náležitostí dle § 1726 Občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení 
§ 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 Občanského zákoníku. 

16.2 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností. 

16.3 Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
Obchodních podmínek kterékoli Smluvní strany se použije, pouze pokud to tato Smlouva, resp. 
její změny nebo doplňky výslovně stanovují. 

16.4 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou Smluvní strany 
povinny řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu 
jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této 
Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky. 

16.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají 
ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení 
nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od 
ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 

16.6 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronickém vyhotovení.  

16.7 Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Uveřejnění této 
Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

16.8 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha 10 dne 6. 10. 2020, 
Usnesením č. 830/2020. 

16.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Specifikace Díla – Zadávací studie a další dokumenty 

2. Harmonogram provádění Díla 

3. Vzor Protokolu o předání a převzetí 

4. Realizační tým Zhotovitele 

5. Poddodavatelé Zhotovitele 

6. Cenová tabulka 

7. Pokyny pro zpracování oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb 

16.10 V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení textu 
této Smlouvy. 

16.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k ní připojují svoje podpisy. 

V Praze dne _______ 2020  V Praze dne _____________ 2020 
 
Zhotovitel:  Objednatel: 
 

________________________ __________________________ 

Ing. arch. Václav Matějka Bc. Martin Pecánek, 
 vedoucí Odboru životního prostředí, 

dopravy a rozvoje 

Ing.arch. Václav 

Mat jka

Digitáln  podepsal Ing.arch. Václav 

Mat jka 

Datum: 2020.11.11 21:21:00 +01'00'

Bc. Martin 

Pecánek

Digitáln  podepsal Bc. 

Martin Pecánek 

Datum: 2020.11.12 

10:47:23 +01'00'



 Strana  11 

Příloha č. 1 
Specifikace Díla – ZADÁNÍ ZPRACOVÁNÍ DALŠÍCH FÁZÍ PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY K 

ÚPRAVĚ PLOCH V OKOLÍ METRA STRAŠNICKÁ, S NÁVAZNOSTÍ NA 
REKONSTRUKCI UL. STAROSTRAŠNICKÁ 
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Příloha č. 2 
Harmonogram provádění Díla 

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby byly dodrženy lhůty uvedené v této příloze.  
 

Milník (tj. protokolární 
předání příslušné části 
Díla Objednateli) 

Lhůty 
Okamžik, od kterého běží lhůta 

1.  Dokumentace pro 
územní rozhodnutí 

do 6 měsíců 
Od účinnosti Smlouvy a předání 
všech podkladů. 

2.  Dokumentace pro 
stavební povolení 

do 4 měsíců 
Od vydání územního rozhodnutí (s 
doložkou právní moci). 

3.  Dokumentace pro 
provedení stavby 

do 4 měsíců 
Od vydání stavebního povolení (s 
doložkou právní moci). 

4.  Dokumentace pro výběr 
zhotovitele navazujících 
stavebních prací 

do 2 měsíců 
Od protokolárního předání 
Dokumentace pro provedení stavby 
Objednateli. 
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Příloha č. 3 

Vzor Protokolu o předání a převzetí 
 

IDENTIFIKACE  

Zhotovitel architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o. 

Objednatel  

Zakázka 
(č. smlouvy Objednatele, název) 

(Č. smlouvy Objednatele) 
(Název) 

Odpovědný pracovník Objednatele (Jméno a příjmení) 

Odpovědný pracovník Zhotovitele Ing. arch. Václav Matějka 

Období (měsíc/rok nebo od –do) 

 
Předmět předání a převzetí 

Datum Specifikace  
(popis, kdo provedl) 

Potvrzení garanta 

(dd.mm.rrrr)   

   

   

 
 
Přehled předávané dokumentace 

Č. Název Soubor 

   

   

   

Dokumenty předány (komu, jak, kdy) 
 
Schvalovací tabulka (v případě, že Objednatel nemá připomínek) 

Subjekt Pracovník 
role v zakázce/projektu 

Datum Podpis 

Zhotovitel Ing. arch. Václav Matějka 
jednatel 

  

 . .  
jednatel 

  

Objednatel Jméno a příjmení 
Role 

  

 Jméno a příjmení 
Role 

  

Oprávněné osoby dle smlouvy 
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Příloha č. 4 
Realizační tým Zhotovitele 

 

Ing. arch. Václav Matějka – architektonicko stavební část 

. .  – architektonicko stavební část 
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Příloha č. 5 
Poddodavatelé Zhotovitele 

 

.  – stavebně konstrukční řešení 

.  – zahradní a krajinářská tvorba 

.  – technická infrastruktura 

.  – elektroinstalace  
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Příloha č. 6 
Cenová tabulka 

 

Dílčí části Díla Cena v Kč bez 
DPH 

DPH 21% v 
Kč 

Cena celkem v 
Kč 

Dokumentace pro územní rozhodnutí 2 179 600,- 457 716,- 2 637 316,- 

Dokumentace pro stavební povolení 1 634 700,- 343 287,- 1 977 987,- 

Dokumentace pro provedení stavby 1 362 200,- 286 062,- 1 648 262,- 

Dokumentace pro výběr zhotovitele 
navazujících stavebních prací 

272 500,- 57 225,- 329 725,- 

 

 

 Cena v Kč bez DPH DPH 21% v Kč Cena celkem v Kč 

Cena Díla celkem  5 449 000,- 1 144 290,- 6 593 290,- 
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Příloha č. 7 
 

Pokyny pro zpracování oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb 

 položkový rozpočet bude zpracovaný v souladu  
s § 92 ZZVZ a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. 
v platném znění, a to jako oceněný, pro potřeby zadavatele a neoceněný, který bude 
podkladem pro zadávací řízení pro výběr dodavatele stavby.   

 položkový rozpočet bude zpracován v písemné a elektronické podobě ve formátu XML 
(typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru).   

 položkový rozpočet musí obsahovat odkaz na použitou cenovou soustavu (běžně 
používanou při oceňování staveb, jako je ASPE, ÚRS, RTS apod.), přičemž položky 
v jednom dílčím soupisu mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 
Položkový rozpočet musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na 
tuto soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). 
V případě, že by s ohledem na specifika stavby nebylo možné použít standardní 
materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, musí být dodavatel schopen 
předložit vysvětlení, jak byla předpokládaná cena u dané položky stanovena. Pokud 
budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky typu „soubor“ nebo „komplet“, musí 
být ze strany dodavatele připojena jejich přesná specifikace a způsob ocenění. 
Vysvětlení stanovení jednotkové ceny nestandardních položek či specifikace položek 
typu „soubor“ či „komplet“ bude zadavateli předloženo formou písemného dokumentu 
opatřeného podpisem a razítkem autorizované osoby.  

 součástí oceněného položkového rozpočtu budou jednotkové ceny stavebních prací 
v cenové úrovni posledního dostupného statisticky zpracovaného období pro použitou 
cenovou soustavu. Pokud bude jednotková cena uvedena projektantem vyšší než 
jednotková cena  

 uvedená v použité cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Vysvětlení stanovení 
jednotkové ceny, která není shodná s použitou cenovou soustavou bude zadavateli 
předloženo formou písemného dokumentu opatřeného podpisem a razítkem 
autorizované osoby. 

 položkový rozpočet nesmí obsahovat přímé ani nepřímé požadavky nebo odkazy na 
určité dodavatele nebo výrobky, ani na patenty na vynálezy, užitné nebo průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu. Takový odkaz lze výjimečně 
akceptovat v případě, pokud by bez něj nebyly stanovené technické podmínky 
dostatečně přesné nebo srozumitelné. V takovém případě však musí být u každého 
takového odkazu uvedena možnost použít i jiná, kvalitativně a technicky rovnocenná 
řešení. 

 oceněný a neoceněný položkový rozpočet bude předán zadavateli každý 3x  
v tištěné podobě podepsané a orazítkované autorizovanou osobou a 1x  
v elektronické podobě ve formátu .pdf a ve formátu *.xml (vysvětlení výše).“ 
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01 ZADAVATEL  

Název: Oddělení koncepce a rozvoje 
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje 
MČ Praha 10 
 

Sídlo: Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 
IČO: 00063941 
DIČ: CZ00063941 
 
KONTAKTNÍ OSOBY: 

Jméno: . .  
vedoucí oddělení koncepce a rozvoje 

tel.:  
mobil:  
e-mail:  

 
02 ÚVOD  

Předmětem tohoto zadávacího dokumentu je nalezení zhotovitele potřebné dokumentace k dalším fázím 
projektové přípravy vzniklé studie architektonicko-urbanistické koncepce veřejného prostranství okolí 
stanice metra Strašnická, přilehlého parku mezi ulicemi Mrštíkova a V Olšinách, menšího parčíku severně 
od ulice Mrštíkova (vedle Vily Mrštíkova) a vzhledem k chystané akci rekonstrukce tramvajové trati v ulici 
Starostrašnická také studie dotvoření návazných ploch tamního veřejného prostranství. 

Účelem vzniku zpracované studie bylo nalezení vhodného řešení dnes zanedbaných ploch, jejichž aktuální 
stav vznikl buď svým prostým (morálním) zastaráním nebo dlouhodobě vznikající řadou dílčích 
nekoncepčních řešení. Vzhledem k relativně velké ploše provázaných prostorů je v rámci budoucích úprav 
tendence směřovat k etapizaci zhotovování, ekonomii navrhovaných zásahů, koncepčnímu pojetí celého 
uvažovaného území, snaze podchytit současné potřeby tohoto relativně exponovaného „dopravního 
uzlu“, ale v zásadě také dopravní funkci nenadřazovat obytnosti těchto prostorů.  
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03 ZADÁNÍ 
 

Projekt úprav okolí metra Strašnická, včetně úprav ul. Starostrašnická, řeší prostor komplexně, a to 

z hlediska terénních úprav (např. v místě parku mezi ulicemi Mrštíkova a V Olšinách), plošného řešení 

materiálů (povrchů pojízdných, pochozích a speciálních /herní plochy, mola aj./), zeleně, drobných či 

větších staveb a objektů, až po zařízení městským mobiliářem. 

V řešeném území je posuzováno také využití stávajících prvků v prostoru.  Zda budou využity plně či pouze 

částečně, zda je třeba jejich obnova (repase) či budou nahrazeny/doplněny prvky novými. Před započetím 

stavby bude nutno veškeré využívané stávající prvky (vč. vedení sítí technické infrastruktury) podrobit 

přesnější analýze a zhodnocení aktuálního stavu. 

V přesahu zadané plochy jsou stanoveny vazby na jiné projekty, které je třeba respektovat. Těmi jsou 

projekt rekonstrukce budovy bývalé základní školy V Olšinách (kromě budovy jsou řešeny i školní 

pozemky směrem k metru Strašnická či KD Barikádníků) a rekonstrukce tramvajové trati v ul. 

Starostrašnická (provádí TSK hl. m. Prahy), vizte dále část 04 PODKLADY. 

V rámci zadání byly stanoveny body, které je třeba naplnit. Ty vychází z předchozí analýzy daného místa, 

jeho kladů a záporů, vizte dále. 

 

Předmět zadání:  

1) PARKOVÁ PLOCHA V BLÍZKOSTI TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY STRAŠNICKÁ (mezi ul. Mrštíkova a 

V Olšinách) 

a. Snaha o lepší fungování prostoru jako celku a jeho provázanost s okolím. 

i. Tento bod v rámci studie řeší trasování toků lidí a tím i změnu cestní sítě v této 

ploše. Ta je v současnosti pozůstatkem historicky vytvořených chodníčků a 

odpočívadel, které již dnes plní svou funkci nedokonale či vůbec. Za důležité 

v tomto bodě považujeme zachování spojnice Mrštíkova – tramvajová zastávka 

Strašnická, dodržení kvalitního průchodu podél tramvajové zastávky Strašnická 

v ulici Starostrašnická (mezi ul. Mrštíkovou a V Olšinách) a také vytvoření 

adekvátního prostoru pro sečkání v rámci celé parkové plochy (dnes je možno 

sečkávat pouze podél úzkých cestiček na nevyhovujícím lavičkovém mobiliáři). 

b. Zachování zeleně - vytvoření prostředí, které je přehledné, umožňuje plynulý pohyb lidí, 
umožňuje odpočinek a zabraňuje nepřiměřenému setrvání lidí bez domova. 

i. Stávající vzrostlé keře mají spíše náletovou hodnotu a trávníky hodnotu 
zbytkových ploch pro venčení psů. Tento bod má za snahu navrhnout v co největší 
míře přehledné plochy zeleně a stanovit i plochy „čistší“ s pobytovými trávníky 
(zvýšená niveleta trávníkových ploch – např. Zlín, Nám. T. G. Masaryka). 

ii. Vhodným způsobem kombinovat i druhy zeleně – jsou navrženy i okrasnější 
kultivary či záhony s květinami. 

c. Řešení omezení v podobě podzemního vedení metra (nástupiště je cca v hloubce 7,5m 

pod povrchem). Malá tloušťka zeminy způsobuje neschopnost růstu vyšších dřevin, je 

proto k prověření vytvořit lokální násypy.  
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i. Pokud spádovitost terénu dovolí, bude snahou vytvořit násypy tam, kde by bylo 

vhodné osadit vzrostlejší zeleň. Násypy tak mohou tvořit zvýšenou niveletu 

trávníkových ploch (čistší plochy pro posezení v trávě) a ohraničení zídkami místa 

na osazení laviček. 

d. Vytvoření adekvátní plochy u tramvajové zastávky, nejlépe bez výškového rozdílu mezi 
parkem a zastávkou samotnou (dnes je zastávka oddělena od parkové plochy výškovým 
skokem a schodištěm). 

i. Tato bariéra je v rámci návrhu studie odstraněna přesunutím schodiště více na 
severozápad k ul. Mrštíkova, kde je před ním vytvořena kruhová rozptylová plocha 
o stejné niveletě jako tramvajová zastávka Strašnická. 

e. Vytvoření adekvátního zastřešení plochy tramvajové zastávky – současné zastřešení je 
zastaralé, nedostačující, výškově nevhodné (příliš nízké!).  

i. Studie navrhuje v tomto případě membránové zastřešení, které by svými křivkami 
a velikostí korespondovalo s nepravoúhlou hmotou stanice metra Strašnická. Toto 
zastřešení je navrženo nad tramvajovou zastávkou Strašnická a obdobně také nad 
zastávkami autobusové dopravy při ul. V Olšinách. 

f. Umístění dřevěných mol. 

i. V severo-východní a jiho-západní části plochy je navrhováno pobytové molo. 

V druhém případě je počítáno také s umístěním pizza stánku (ten je vymístěn 

z pozice od ZŠ V Olšinách) a posezením. 

g. Doplnění vodního prvku. 

i. V kruhové rozptylové ploše v těsné blízkosti tramvajové zastávky Strašnická je 

umístěna zemní fontána. 

h. Rekonstrukce míst parkovacích stání v jednosměrné ul. Mrštíkova. 

i. Nad parkem v ulici Mrštíkova je navrženo šikmé stání místo stávajícího podélného.  

i. Návrh nových pochozích povrchů. 

i. Materiál chodníků mimo park je navržen dlážděný. V ploše parku je navržen 

povrch betonový probarvený – formou „nepravidelných ker“ dle spádu v území. 

2) OKOLÍ OBJEKTU METRA STRAŠNICKÁ, ZELENÝ PÁS MEZI OBJEKTEM METRA A ZŠ V OLŠINÁCH 

a. Snaha o lepší fungování prostoru jako celku a jeho provázanost s okolím. 

b. Náhrada nevyhovujícího zastřešení autobusových zastávek, doplnění zastřešení přilehlé 
rampy a schodiště. 

i. Studie navrhuje v tomto případě membránové zastřešení, které by svými křivkami 
a adekvátní velikostí korespondovalo s nepravoúhlou hmotou stanice metra 
Strašnická. Toto zastřešení je navrženo nad zastávkami autobusové dopravy, 
s přesahem nad rampu a schodiště do podchodu. 

c. Vytvoření pobytového mola, vymezení plochy pro dočasné trhy. 
i. Pobytové molo je navrženo v rámci studie poblíž současné manipulační zastávky 

autobusu MHD. V těsné blízkosti mola je také současná výtahová šachta (její 
funkce není tímto ovlivněna). Na pobytové molo navazuje plocha pro dočasné trhy 
(její vymezení je formou odlišného formátu dlažby). 

d. Jasnější vymezení pásu zeleně mezi objektem metra Strašnická a areálem ZŠ V Olšinách.  
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i. Současný „pilovitý“ tvar plochy je srovnán do kompaktnější podoby a rozčleněn na 
polygony do ploch travnatých volných, ploch travnatých lemovaných sedací 
zídkou a ploch s dřevěnými moly (se sedacím mobiliářem).   

ii. Stávající vzrostlé stromy jsou dosazovány dle potřeby. 
iii. Výdech metra v severní části musí být zachován. 

e. Pomník v areálu ZŠ V Olšinách. 

i. Stávající umístění pomníku není v dostatečně viditelné poloze. Navrhujeme proto 
úpravu stávajícího vedení plotu a následné předsunutí pomníku do nárožní 
polohy. 

f. Doplnění míst k sezení v blízkosti zastávek MHD (bus/tram). 

i. V exponovaných místech zastávek je navrhováno doplnění stávajícího městského 
mobiliáře novými kusy. Zároveň jsou také v rámci okolí metra Strašnická 
osazovány květníky se stromy a lavičkovou sestavou. Květník při zastávce tram 
(směr k Vozovně Strašnice) je doplněn o knihobudku. 

g. Návrh nových pochozích povrchů či repasování stávající dlažby v okolí metra Strašnická. 

i. V rámci návrhu je počítáno se zachováním stávající dlažby v okolí metra. Dojde 

pouze k jejímu repasování a lokálnímu vyrovnání nerovností či zvlněných ploch. 

Navazující chodníkové pásy, pokud jsou provedeny dnes v živičném materiálu, 

budou osazeny dlažbou. 

 

3) MENŠÍ PARK SEVERNĚ OD ULICE MRŠTÍKOVA (vedle Vily Mrštíkova) 

a. Snaha o lepší fungování prostoru jako celku a jeho provázanost s okolím. 

i. Plošná organizace prostoru přibližně vychází ze současného rozvržení a stávajícího 

terénu. 

ii. Přístup do této parkové plochy bude z jihu od ul. Mrštíkova. Dílčí části jsou 

přístupné formou schodiště, rampy či jsou přímo přístupné z chodníku v ul. 

Mrštíkova. Dále zde mají přístup brankou i obyvatelé Vily Mrštíkova. 

b. Vymezení herních a pobytových zón. 

i. Náhorní plošina v severo-západní části je pojata jako pobytová plocha 

s klidovějším režimem, předpokládá se časté využití obyvateli přilehlého bytového 

domu. Je zde proto počítáno s osazením pergoly a herních prvků pro menší děti 

(houpačky, trampolíny, píseček aj.).  

ii. Spodní část parčíku je vedena jako pobytová plocha pro hru větších dětí (jsou zde 

osazeny lezecké prvky), ale také pro odpočinek a pobyt kolemjdoucích uživatelů (k 

tomuto účelu jsou zde sestavy se stoly, pobytové molo aj.). Pojetí této plochy 

umožňuje také případný budoucí vývoj přilehlé zástavby – dostavba bloku. 

iii. Spojnicí mezi těmito dvěma plochami je rampa a těleso technického objektu 

metra. To je zde transformováno do podoby orientačního bodu – „rozhledny“. 

c. Zachování zeleně v co největší míře. 

i.  Stoupající svah k náhorní plošině bude zkulturněn a ozeleněn. V zářezech svahu 

jsou navrženy odpočívadla s lavičkami. Ty jsou doplněny keřovým porostem či 

květinovou výsadbou. 

ii.  Vzrostlé stromy v severní části jsou ponechány. Mimo těleso metra v jiho-západní 

části je doplněna výsadba stromů novými kusy. 



oddělení koncepce a rozvoje 
odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje 

MČ Praha 10 

Zadání zpracování dalších fází projektové přípravy k úpravě ploch v okolí metra Strašnická, s návazností na 
rekonstrukci ul. Starostrašnická 
05/2020   6/8
  

  

iii. Tam kde není možno kvůli tělesu metra stromy osadit, navrhujeme osazení stromů 

do květníků. Ty jsou navrženy a komponovány v místě náhorní plochy. 

d. Návrh nových pochozích povrchů. 

i. Materiál chodníků mimo park je navržen dlážděný. Ten je využit i na stoupající 

rampu až k náhorní plošině.  V ploše náhorní plošiny a v místě schodiště je pro 

pochozí plochy navržen probarvený beton. Pod herními prvky (houpačka, 

pískoviště) je navržena mlatová úprava a v místě lezecích prvků pryžová dopadová 

plocha. 

4) REKONSTRUKCE UL. STAROSTRAŠNICKÁ 

a. Cílem je v tomto případě doplnit návrh akce „RRT Starostrašnická – V Olšinách“, která řeší 
rekonstrukci tramvajového tělesa a zastávek v předmětné ulici. Projekt řeší rekonstrukci 
v rozsahu šířky komunikace, je proto žádoucí jej doplnit i v šíři „od obrubníku k hraně 
objektů“. 

b. Předmětem v této části návrhu je: 

i. Doplnění uličního mobiliáře:  

1. Doplnění sedacího mobiliáře – lavičky vícemístné, rozptýlené lavičky 

(sedátka) jednomístná, uzavřenější „kóje“ z nízkých betonových zídek 

s květníky a lavičkami. 

2. Doplnění košů. 

3. Doplnění stojanů na kola. 

ii. Dosadba stromů s rabátky.  

iii. Nahrazení stávajícího (živičného) pochozího materiálu chodníků za nový povrch – 

dlážděný. 

 

04 PODKLADY 

- obsah části 03 ZADÁNÍ tohoto dokumentu a k němu se vztahující grafická příloha č. 1 

- poznatky z jednání a konzultací se zástupci MČ Praha 10 
- poznatky z předrealizačních analýz a průzkumů (aktuální stav stávajících konstrukcí, terénní 

zaměření, ověření stávajícího vedení potřebných prvků dopravní a technické infrastruktury, 
ověření nutnosti zajištění potřebných povolení realizovaných prvků aj.) 

- projekt RRT Starostrašnická – V Olšinách, spol. Pragoprojekt 
- projekt Záměrové studie úprav základní školy V Olšinách, spol. D plus projektová a inženýrská a.s.  

 

Městská část Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, poskytne zpracovateli i další 
potřebné podklady pro zpracování dokumentace. Jejich rozsah bude upřesněn na základě dohody se 
zpracovatelem.  

Podklady budou vyhotoveny v digitální podobě (*.doc, *.dwg, *.jpg, *.pdf) a zaslány přes webové 
rozhraní. 
 

05 ROZSAH POPTÁVANÝCH ÚKONŮ 

Předmětem poptávaných úkonů k úpravě ploch v okolí metra Strašnická, s návazností na rekonstrukci ul. 
Starostrašnická, je zpracování a následné projednání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí 
(DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS) a 
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS), včetně zajištění potřebných podkladů, žádostí, smluv a 
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vyjádření v rámci předmětné etapy, projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a dalšími 
účastníky řízení, vedoucí k získání potřebného povolení. Nedílnou součástí jsou také rozpočtové práce. 
 

Závazný grafický a textový obsah bude zpracováván dle platné legislativy - skladbu a formu 
dokumentace upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb. stavebního zákona - náležitosti dokumentace pro 
projekční fáze DÚR (příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)/DSP (příloha č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 
Sb.)/DPS (příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)/ DZS (dle předchozí dokumentace na základě 
vyhlášky č. 499/2006 Sb.). 

 
Poznámka: v průběhu celé projektové přípravy a souvisejících jednání bude postup prací průběžně 
konzultován s pověřenými zástupci MČ Praha 10. 
 

Čistopis  

- 5x tištěné paré předepsané formy dokumentace – formát dle dohody 
- 1x CD/DVD s celkovým elaborátem ve formátu *.pdf, v rozlišení 300 dpi 

 

06 HARMONOGRAM 

 předpokládané termíny průběhu procesu zadání zpracování projektové fáze DÚR 

    5. 2020  rozbor projekční přípravy, sumarizace podkladů včetně jejich předání 

6. - 7. 2020  poptávkové řízení (výběr zhotovitele pro všechny projekční fáze) 

8. - 10. 2020  zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí 

11. 2020 - 1. 2021  vydání územního rozhodnutí 

2. - 3. 2021  zpracování dokumentace pro stavební povolení 

4. - 6. 2021  vydání stavebního povolení 

7. - 8. 2021   zpracování dokumentace pro provedení stavby 

9. 2021   zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele 

10. - 11. 2021   výběr zhotovitele + uzavření smlouvy o dílo 

12. 2021  zahájení realizace 

 
 Pozn.: v závislosti na průběhu projednání jednotlivých projektových fází může dojít po dohodě se 

zadavatelem k úpravě termínů. 

 

07 ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ NÁVRHU 

Potřebnou dokumentaci bude možno odevzdat kdykoliv po dohodě se zadavatelem. Konečný termín 
odevzdání dokumentace k ÚR je stanoven na 10. 2020, dílčí výstupy jsou očekávány průběžně v době 
zpracování návrhu. Zpracování dalších fází dle části 06 HARMONOGRAM tohoto dokumentu. 
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Přílohy: 

- příloha č. 1 – podkladová studie k projektu Úpravy okolí metra Strašnická, vyhotovil OKR/OŽD, 
MČ Praha 10 

- příloha č. 2 – situační výkres - RRT Starostrašnická – V Olšinách, spol. Pragoprojekt 

- příloha č. 3 – situační výkres - projekt Záměrové studie úprav základní školy V Olšinách, spol. D 
plus projektová a inženýrská a.s.  
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TABÁK

SAZKA

HAIR AND NAILS SALON

KNIHY

DROGERIE

PEKÁRNA

BISTRO

KADEŘNICTVÍ

BYTOVÉ DOPLŇKY

JÍDELNA A POTRAVINY

JÍDELNA A POTRAVINY

DOPRAVNÍ PODNIK
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