



Nabídka na zakázku:

Věc: Vypracování a projednání projektové dokumentace pro vybraná místní cyklistická propojení na území MČ Praha 10 – etapa podzim 2013

OBSAH NABÍDKY:

- 1) Identifikační údaje o uchazeči
- 2) Cena a popis předmětu plnění zakázky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O UCHAZEČI:

Obchodní jméno, sídlo uchazeče: TOP CON SERVIS s.r.o.

Sídlo firmy: Varšavská 30, 120 00 Praha 2

Kontaktní adresa pro zasílání korespondence: Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

IČO : 45274983

DIČ : CZ 45274983

Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 9396

Telefon: 284 021 742

Fax: 284 021 740

E-mail: topcon@topcon.cz

Bankovní spojení: ČS a.s., Praha 1
č.ú. 1927001329/0800

Oprávněná osoba podepisovat nabídku: Ing. Karel Stiebitz, jednatel
Ing. Libor Marek, jednatel
Ing. Alexandr Kurz, jednatel
Ing. Václav Polák, jednatel

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ve věcech smluvních.....Ing. Alexandr Kurz, jednatel společnosti
Tel: 603 444 817

Ve věcech technických.....Ing. Libor Marek
Tel: 603 513 205

POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předmětem nabídky je vypracování a projednání projektové dokumentace pro stanovení dopravního značení a pro specifikaci potřebných stavebních úprav pro zajištění bezpečného a legálního provozu jízdních kol na vybraných místních trasách a propojeních na území MČ Praha 10 v lokalitách dle zadání:

Třebešín + Malešický les – Malešický park – Solidarita – OK V Olšínách
V Olšínách + Dětská – Depo Hostivař – Pelyňkova – Rabakovská
Oty Pavla – Litochlebská _ Nad Vršovickou horou + Sedmidomky

CENA:

NABÍDKOVÁ CENA:

Celková nabídková cena bez DPH120.000,- Kč

Sazba DPH 21%.....25.200,- Kč

Celková nabídková cena včetně DPH145.200,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ:

PD.....140 dní od podepsání smlouvy o dílo

V Praze dne 21.8.2013

TOP CON SERVIS s.r.o.
Ke Stírce 1824/56
18200 Praha 8
(1)

Ing. Alexandr Kurz



(Právně závazný podpis uchazeče)

(razítko)



Nabídka na zakázku:

Věc: Vypracování a projednání cyklogenerelu na území
MČ Praha 10

OBSAH NABÍDKY:

- 1) Identifikační údaje o uchazeči
- 2) Cena a popis předmětu plnění zakázky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O UCHAZEČI:

Obchodní jméno, sídlo uchazeče: TOP CON SERVIS s.r.o.

Sídlo firmy: Varšavská 30, 120 00 Praha 2

Kontaktní adresa pro zasílání korespondence: Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

IČO : 45274983

DIČ : CZ 45274983

Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 9396

Telefon: 284 021 742

Fax: 284 021 740

E-mail: topcon@topcon.cz

Bankovní spojení: ČS a.s., Praha 1
č.ú. 1927001329/0800

Oprávněná osoba podepisovat nabídku: Ing. Karel Stiebitz, jednatel
Ing. Libor Marek, jednatel
Ing. Alexandr Kurz, jednatel
Ing. Václav Polák, jednatel

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ve věcech smluvních.....Ing. Alexandr Kurz, jednatel společnosti
Tel: 603 444 817

Ve věcech technických.....Ing. Libor Marek
Tel: 603 513 205

POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předmětem nabídky je vypracování a projednání cyklogenerelu na území MČ Praha 10, který bude obsahovat práce podkladové - rozbory a analýzy a vlastní vypracování návrhu cyklogenerelu. Po projednání návrhu bude vyhotoven čistopis v 6ti vyhotovení

CENA:

NABÍDKOVÁ CENA:

Celková nabídková cena bez DPH400.000,- Kč

Sazba DPH 21%.....84.000,- Kč

Celková nabídková cena včetně DPH484.000,- Kč


TERMÍN PLNĚNÍ:

PD.....200 dní od podepsání smlouvy o dílo

V Praze dne 21.8.2013

TOP CON SERVIS s.r.o.
Ke Stírce 1824/56
182 00 Praha 8
(1)

Ing. Alexandr Kurz



(Právně závazný podpis uchazeče)

(razítko)



DIPRO, spol. s r. o.®

Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: 2 4177 0144, 2 4177 1639, 2 4177 2357 Fax 2 4177 3885
e-mail: dipro@dip.cz <http://www.dip.cz>

Vaše č.j.:
ze dne:
Naše č.z.:
Praha, dne 23.8.2013

Úřad městské části Praha 10

Bc. Martin Pecánek
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Věc: "Vypracování aktualizace cyklogenerelu pro území MČ Praha 10"

Na základě jednání a vaší výzvy k podání nabídky ve věci zpracování aktualizace cyklogenerelu vám podáváme naší následující nabídku:

1. Identifikační údaje uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412 - Modřany

IČO: 485 92 722 DIČ: CZ485 92 722

Tel.: 241 770 144, Fax.: 241 773 885

bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.úctu 697 27 339/0800

statutární zástupce: Ing. Miroslav Zrzavý – ředitel a jednatel společnosti

zástupce pro technické věci:

2. Obsah nabídky

1) Tato nabídka str. 1 - 2

3. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zpracování aktualizace cyklogenerelu pro území MČ Praha 10. V rámci zpracování aktualizace budou v rámci přípravných činností zhodnoceny dosavadní podklady a doplněny o nové, které budou projednány s objednatelem, na základě těchto podkladů bude dojednána směr a postup prací na aktualizaci. V rámci analytické části budou zejména provedeny pasportizace a průzkumy v terénu ověřen stav tras, území a stávajícího DZN. Dále budou pořízeny analýzy dopravně urbanistického charakteru území. Tyto budou dále konzultovány a výsledky budou použity pro návrhovou část. V té budou zejména řešeny návrhy kritérií vedení na komunikační síti, doplnění a úpravy stávajícího systému cyklotras a návrh specifických tras a propojení. Návrh bude řešit koordinaci se záměry a bude obsahovat návrh etapizace. Po projednání a konzultacích bude vypracován čistopis cyklogenerelu.

4. Termínová nabídka

1) Práce průzkumné a podkladové + analytické práce	12 týdnů po obdržení objednávky nebo po podpisu smlouvy
2) vypracování návrhu	8 týdnů po schválení předchozí činnosti
2) Čistopis finální dokumentace	do 5 týdnů po ukončení projednání návrhu

5. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout veškeré informace, dokumentace a podklady, které má k dispozici o probíhajících a výhledových záměrech v dané oblasti a které mohou mít význam pro

předmětné řešení aktualizace cyklogenerelu. Zejména digitální mapové podklady v potřebné podrobnosti. Dále dostupné informace o připravovaných a plánovaných dopravních a urbanistických projektech a rozvojových záměrech. Údaje o dopravním zatížení.

6. Cenová nabídka

pol.	činnost	hod.	jedn. cena [kč/hod]	celková cena [kč]
1	podklady	50	550	27 500
	ověření podkladů s objednatelem a jednání	60	550	33 000
2	podrobná passportizace terénní práce	20	550	11 000
	rozbory a analýzy místních podmínek	200	550	110 000
3	projednání získaných informací rozborů a analýz	80	550	44 000
4	Návrh řešení	280	550	154 000
5	konzultace a projednání	40	550	22 000
6	vypracování finální dokumentace	60	550	33 000
-	celkem bez DPH			434 500
-	DPH		21%	86 900
-	cena celková			521 400 Kč

7. Platnost nabídky

Platnost nabídky je do 31.12.2013



Ing. Miroslav Zrzavý
jednatel společnosti
ředitel

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11 / 1387
140 00 PRAHA 4
2



DIPRO, spol. s r. o.®

Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: 2 4177 0144, 2 4177 1639, 2 4177 2357 Fax 2 4177 3885
e-mail: dipro@dip.cz http://www.dip.cz

Vaše č.j.:
ze dne:
Naše č.z.:
Praha, dne 23.8.2013

Úřad městské části Praha 10

Bc. Martin Pecánek
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Věc: "Vypracování a projednání PD pro vybraná místní cyklistická propojení na území MČ Praha 10 – etapa podzim 2013"

Na základě jednání a vyšší výzvy k podání nabídky ve věci zpracování projektového podkladu pro projednání a stanovení dopravního značení včetně nezbytných stavebních úprav vám podáváme naši následující nabídku:

1. Identifikační údaje uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412 - Modřany
IČO: 485 92 722 DIČ: CZ485 92 722
Tel.: 241 770 144, Fax.: 241 773 885
bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.úctu 697 27 339/0800
statutární zástupce: Ing. Miroslav Zrzavý – ředitel a jednatel společnosti
zástupce pro technické věci:

2. Obsah nabídky

1) Tato nabídka str. 1 - 2

3. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zpracování dokumentace dopravního značení a specifikace nezbytných stavebních úprav pro vyznačení cyklotras na území MČ Praha 10. Součástí není prověření majetkoprávních vztahů.

4 Cenná nabídka

pol.	činnost	hod.	jedn. cena [kč/hod]	celková cena [kč]
1	podklady	30	550	16 500
2	podrobná passportizace	20	550	11 000
3	vynesení stávajícího stavu, pozemková prověření	20	550	11 000
4	projekční činnost, koordinace s dalšími projekty	70	550	38 500
5	konzultace a projednání	40	550	22 000
6	vypracování finální dokumentace	40	550	22 000
-	celkem bez DPH			121 000
-	DPH		21%	24 200
-	cena celková			145 200 Kč

5. Termínová nabídka

- | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1) Práce průzkumné a podkladové
+ návrh dokumentace | do 10 týdnů po obdržení objednávky
nebo po podpisu smlouvy |
| 2) Čistopis finální dokumentace | do 3 týdnů po odsouhlasení PD |

6. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout veškeré informace, dokumentace a podklady, které má k dispozici o probíhajících a výhledových záměrech v dané oblasti a které mohou mít význam pro předmětné řešení DZ.



Ing. Miroslav Zrzavý
jednatel společnosti
ředitel

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11 / 1387
140 00 PRAHA 4
2

Aktualizace cyklogenerelu pro území městské části Praha 10

NABÍDKA

V Praze dne 21. 8. 2013

Zpracováno pro:

Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Zpracoval:

Ing. arch. Tomáš Cach

Veverkova 1172/33, 170 00 Praha 7

samostatný dopravní urbanista a projektant,
konzultační činnost a příprava projektů dopravních a urbanistických

Identifikační údaje zájemce, podpisy statutárních zástupců

Název firmy / jméno a příjmení: **Ing. arch. Tomáš Cach**
Právní forma firmy: **OSVČ**
Rodné číslo:
Sídlo firmy / místo podnikání: **Veverkova 1172/33, 170 00, Praha 7 – Holešovice**
Identifikační číslo: **75968258**
DIČ: **CZ8108170037**

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Zástupce pověřený pro jednání se zadavatelem ve věcech technických i obchodních:
Ing. arch. Tomáš Cach

V Praze dne 21. 8. 2013



Profil – portfolio uchazeče

Ing. arch. Tomáš Cach

samostatný dopravní urbanista a projektant, konzultační a poradenská činnost, příprava a spolupráce na projektech dopravních, urbanistických a architektonických

Vystudoval dvojjazyčné česko-francouzské gymnázium Jana Nerudy v Praze na Malé Straně a Fakultu architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze s promocí v roce 2008. Během studií podnikl několik samostatných několikátýdenních cyklistických expedic po Evropě a po návratu z ročního studijního pobytu v zahraničí na ENSA Paris – La Villette v roce 2006 začal působit v oboru dopravy a prostorového plánování se specializací na cyklistickou dopravu a urbanismus, nejprve v neziskovém sektoru a následně jako poradce předsedy Komise RHMP pro cyklistickou dopravu. Společně s jejími dalšími členy a úředníky začal v roce 2007 přímo rozvíjet cyklistickou infrastrukturu v Praze, v letech 2007 a 2008 připravil realizovanou pilotní pražskou integrační opatření. Od roku 2009 až do současnosti koncepčně a metodicky zastřešuje integraci cyklistické dopravy v Praze, včetně součinnosti na přípravě a koordinaci projektů až po realizaci.

V rámci poradenské, konzultační a projekční činnosti spolupracuje také na tvorbě dopravních a urbanistických projektů i mimo Prahu. Přispívá do odborné literatury s dopravní tematikou, podílí se na přípravě metodických a osvětových materiálů v oboru cyklistické dopravy, spolupracuje na projektech Bezpečné cesty do škol a příležitostně přednáší na téma veřejný prostor a doprava. Mluví plynule francouzsky a anglicky.

V roce 2009 se stal členem Pracovní skupiny Ministerstva dopravy pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy, ve které je jedním z předkladatelů legislativních návrhů. Od roku 2011 je členem Komise Ministerstva dopravy pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční legislativy s pracovním názvem Cykloskupina.

Od roku 2009 působí v týmu národního cyklokoordinátora (národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR), věnuje se především strategické a koncepční činnosti v oblasti cyklopolitiky, cyklodopravy, infrastruktury a bezpečnosti dopravy, dále legislativní agendě, připravuje také komentované fotogalerie a podklady pro články. Společně s kolegy z týmu cyklostrategie je zapojen do mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery a přenosu cyklistického know-how do Česka (projekty Central MeetBike a Schwiz Mobil).

Od února 2013 je součástí týmu Kanceláře veřejného prostoru na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy.

Konzultanstska a poradenska cinnost – vrběr:

hlavní konzultant a poradce v rámci integrace cyklistických zařízení pro Prahu (při KCD RHMP, resp. TSK Praha; od roku 2007, resp. 2009):

kompletní zastřešení integrace cyklistické dopravy v Praze (metodika, koncepce, koordinace, příprava a projednání projektů až po technický a autorský dozor při realizaci pro TSK Praha) u staveb OMI, TSK a DP, hl. m. Prahy, spolupráce s městskými částmi
zapracování cyklistické infrastruktury do souborů staveb MO, PO a radiál
při obnově a nových realizacích světelně signalizovaných křižovatek
při návrhu a rozvoji sítě cyklotras a významných propojení celoměstského a místního významu

konzultant a poradce národního cyklokoordinátora (od r. 2009)

poradce předsedy Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu v oblasti koncepce, urbanismu, dopravy a životního prostředí (od r. 2007 do roku 2011)

Metodika a metodická spolupráce – vrběr:

Metodické, koncepční podklady a materiály pro MHMP – KCD (od r. 2007)

Metodická pomůcka pro vyznačování pohybu cyklistů v HDP (2009/05, rozšířená verze 2010)

Člen pracovní skupiny při Ministerstvu dopravy pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční legislativy (od r. 2009), příprava a projednání vstupních podkladů pro úpravu zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky 30/2001 Sb.– ve prospěch cyklistické dopravy (od r. 2008)

Metodika pro CDV - CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA A JEJÍ SPECIFICKÉ ASPEKTY (2008)

Analýza TP 179 (pro CDV Brno) 2010

Analýza ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací (pro CDV Brno) 2010

Projekt „Jak odstranit bariéry pro cyklistickou dopravu v Praze“ – metodika, spolupráce s Oživení, o.s. 2010.

- aktualizace TP 179 navrhování komunikací pro cyklisty (spolupráce s firmou ADOS, 2010 – 2012)
- Metodika značení dálkových cyklotras v ČR (2013)

Osvětová cinnost – vrběr:

- informativně-naučná výstava a brožura Praha cyklistická – Návod k použití města na kole i bez něj (2009/02-03 a 2010/02-03)
- workshop cyklo doprava a prostorové plánování – Pardubice (2009-09)
- workshop cyklo doprava a prostorové plánování – Žilina (2010-09)
- prezentace a přednášky (vrběr):
 - národní cyklokonference 2009, 2010 a 2011
 - slovenská cyklokonference 2009 a 2010
 - SchweizMobil v Česku – MD 2010
 - Bike Brno 2010, 2011, 2012
 - ukrajinská cyklokonference 2011 (Kyjev), polská cyklokonference 2011 (Gdaňsk) apod.
 - mezinárodní konference reSITE 2013 (Praha)
 - mezinárodní cyklokonference Velo City 2013 (Viedeň)

Nabídková cena za zhotovení díla

Cenová nabídka vychází ze zkušeností získaných na podobných zakázkách a vychází z očekávané časové náročnosti díla.

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Přípravná fáze			
Převzetí podkladů	500 Kč	105 Kč	605 Kč
Zpracování podkladů	3 000 Kč	630 Kč	3 630 Kč
Ověření správnosti podkladů	3 000 Kč	630 Kč	3 630 Kč
Jednání se zástupci zadavatele	2 000 Kč	420 Kč	2 420 Kč
Vypracování detailního harmonogramu prací a jednání	2 000 Kč	420 Kč	2 420 Kč
Analytická fáze			
Průzkumy a šetření v terénu	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
Obecný rozbor území	30 000 Kč	6 300 Kč	36 300 Kč
Analýza dopravně-urbanistického významu komunikací, koridorů a ploch	24 000 Kč	5 040 Kč	29 040 Kč
Určení základních směrů poptávky	5 000 Kč	1 050 Kč	6 050 Kč
Rozbor stávající cyklistické infrastruktury	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč
SWOT analýza	12 000 Kč	2 520 Kč	14 520 Kč
Projednání analýzy	3 000 Kč	630 Kč	3 630 Kč
Zápisy z pracovních schůzek	2 000 Kč	420 Kč	2 420 Kč
Tisky a kompletace	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Prezentace	3 000 Kč	630 Kč	3 630 Kč
Návrhová fáze			
Návrh kritérií pro komunikační síť MČ	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč
Návrh doplnění a úprav systému cyklotras	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
Návrh sítě chráněných cest	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Návrh významných propojení	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
Koordinační výkres sítě s podrobnějším popisem úseků	30 000 Kč	6 300 Kč	36 300 Kč
Návrhy pro další projekční přípravu samostatnou či v koordinaci	35 000 Kč	7 350 Kč	42 350 Kč
Návrh etapizace	20 000 Kč	4 200 Kč	24 200 Kč
Projednání konceptu	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Zápisy z pracovních schůzek	2 500 Kč	525 Kč	3 025 Kč
Tisky a kompletace	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč
Prezentace	3 000 Kč	630 Kč	3 630 Kč
CELKEM	350 000 Kč	73 505 Kč	423 500 Kč

Nabídková cena je 350 000 Kč bez DPH, resp. 423 500 Kč s DPH.

Poznámka:

Bude-li v průběhu zpracování měněno zadání zakázky, bude po dohodě s objednatelem upravena i cena za zhotovení díla (zakázky).

Nabídková cena může být snížena v případě, že bude snížen rozsah či podrobnost zpracovávané zakázky.

Předpoklady pro naplnění ceny

Zpracování podkladového materiálu pro vymezení koridorů cyklistické infrastruktury celoměstského významu pro koncept nového územního plánu hl. m. Prahy:

Potřebné podklady dodané objednatelem:

- mapový podklad území MČ ve formátu DWG / DGN a ortofotmapa JPG v potřebné podrobnosti
- seznam připravovaných a plánovaných dopravních a urbanistických projektů a záměrů na území MČ Praha 3, v případě významných záměrů i výkresová dokumentace v adekvátní podrobnosti (dopravní projekty, rozvojová území)
- pentlogramy automobilové dopravy
- mapa majetkoprávních vztahů

Výstupy, které budou dodané zpracovatelem:

- výkresová a textová část dokumentace v digitální podobě (PDF) a tištěné podobě (v rámci cenové nabídky jsou zahrnuty pracovní tisky a čtyři finální paré)
- poznámka: podrobnost výstupů návrhu bude odpovídající požadavku na aktualizaci cyklogenerelu, s možností výhledového podrobnějšího dopracování na základě širšího projednání v roce 2014

Navrhovaný postup realizace

Projektant doporučuje níže uvedený postup zpracování:

Zahájení prací		6.9.2013
Přípravná fáze	1 měsíc	září 2013
Analytická fáze	1,5 měsíce	říjen – listopad 2013
Návrhová fáze (koncept)	1,5 měsíce	listopad – prosinec 2013
Dokončení práce		30. 12. 2013

Uvedené termíny nevylučují dřívější plnění a tedy i fakturování.

Čestné prohlášení uchazeče

Ing. arch. Tomáš Cach čestně prohlašuje, že disponuje potřebným odborným i materiálním zázemím pro zajištění plnění veřejné zakázky.

V Praze dne 21. 8. 2013



Ing. arch. Tomáš Cach

CENOVÁ NABÍDKA

Identifikační údaje zájemce:

Zpracováno pro:

Ing. arch. Tomáš Cach

Veverkova 1172/33

170 00 Praha 7

odbor životního prostředí,

dopravy a rozvoje

Úřad městské části Praha 10

IČ: 75968258

DIČ: CZ8108170037

Vršovická 68

101 38 Praha 10

**Věc: Vypracování a projednání projektové dokumentace pro vybraná
místní cyklistická propojení na území MČ Praha 10 – etapa podzim 2013**

Zasílám vám cenovou kalkulaci na vypracování a projednání projektové dokumentace pro stanovení dopravního značení a pro specifikaci potřebných stavebních úprav pro zajištění bezpečného a legálního provozu jízdních kol na vybraných místních trasách a propojeních na území MČ Praha 10:

* Třebešín + Malešický les – Malešický park – Solidarita – OK V Olšinách

* V Olšinách + Dětská – Depo Hostivař – Pelyňkova – Rabakovská

* Oty Pavla – Litochlebská – Nad Vršovickou horou + Sedmidomky

Projekt bude řešit především zajištění bezpečnosti a legálnosti průjezdu, včetně zlepšení orientace v terénu pro uživatele. Předmětem projektu není řešení majetkoprávních vztahů. Při součinnosti zástupců odboru dopravy a PČR lze předpokládat schválení a realizaci jednotlivých akcí v průběhu podzimu 2013.

Předpokládaný počet hodin:

podklady, průzkumy a fotodokumentace v terénu	50
koncepce řešení a projednání	40
podrobnější rozpracování návrhu a projednání	50
související koordináční a konzultační činnost	40
dokončovací práce a předání 4 výkresových paré	20
Celkem:	200
Sazba za hodinu:	500 Kč
Maximální výše ceny bez DPH:	100 000 Kč
DPH 21%	21 000 Kč
Nabídková cena s DPH:	<u>121 000 Kč</u>

Nabídková cena obsahuje všechny související náklady.

Děkuji a těším se na případnou spolupráci

S pozdravem

Ing. arch.  Tomáš Cach

V Praze dne 22. srpna 2013