

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 51 občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

GEOSAN ETA s.r.o.

sídlo: Karlovo náměstí 559/28, Praha 2 – Nové Město, 120 00

zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106004, dne 21. dubna 2005

IČ: 27227642

DIČ: CZ27227642

jednající: Ing. Romanem Hrubým, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1674672/0800

Tel./fax: + 420 241 404 369, 370, + 420 222 232 807

(dále jen „**GEOSAN ETA**“)

a

Městská část Praha 10

sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10, 101 00

IČ: 00063941

jednající Mgr. Vladislavem Lipovským, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,

Číslo účtu : 9021 – 2000733369/0800, variabilní symbol: 27227642

(dále jen „**MČ Praha 10**“)

uzavřely níže uvedeného dne tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

Preambule

1. GEOSAN ETA realizuje na základě Územního rozhodnutí vydaného Městskou částí Praha 10 – odborem stavebním, dne 3. 2. 2006, č.j. OST 5826/04/Mráz (dále jen **ÚR**) a na základě Stavebního povolení vydaného Úřadem městské části Praha 10 – odborem stavebním, dne 29.6.2007, sp.zn. OST 053715/2007/Hb-poz.2628/1/Mich (dále jen **SP**), výstavbu projektu Obytný soubor Bohdalec – I. etapa (dále jen **Projekt I. etapa**).
2. Dále má GEOSAN ETA záměr realizovat v sousedství Projektu I. etapa výstavbu projektu Obytný soubor Bohdalec – II. etapa - Polyfunkční objekt (dále jen **Projekt II. etapa**). Výstavbou Projektu II. etapa budou dotčeny tyto pozemky v k.ú.: Michle, zapsané u Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu, katastrálního pracoviště Praha:

- pozemky parc.č. 2541/1, 2628/1, které jsou vlastnický zapsány na LV č. 5253 pro GEOSAN ETA a dále
- pozemek parc. č. 2628/24, vlastnický zapsaný na LV č. 36 pro Českou republiku,
- pozemek parc. č. 2628/39, vlastnický zapsaný na LV č. 1587 pro Hlavní město Prahu,

Projekt I. etapa a Projekt II. etapa jsou dále společně také označováni jen jako **Projekty**.

3. Stavební odbor Úřadu Městské části Praha 10 vydaným ÚR ze dne 20.2.2006, č.j.: OST 5825/04/Mraz rozhodl o umístění stavby „Obytný soubor Bohdalec – II. Etapa – Polyfunkční objekt“ na uvedených pozemcích. GEOSAN ETA požádal v souladu se schváleným Územním plánem Stavební odbor Úřadu Městské části Praha 10 o změnu uvedeného ÚR v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „Návrh na změnu ÚR Projektu II. etapa“).
4. MČ Praha 10 má záměr v bezprostředním sousedství obou Projektů a v návaznosti na ně vybudovat novou křižovatku ulic Popovická/U Plynárny/OD Kaufland, v rámci níž dojde k přeložení ulice Popovická do vhodnější stopy tak, aby došlo k vytvoření vhodnějšího (průsečného) tvaru křižovatky U Plynárny/ OD Kaufland s vjezdem a výjezdem do areálu OD Kaufland a k zaslepení původní ulice Popovická ve směru od ul. U Plynárny (dále jen „**Křižovatka**“). Náskres řešení přeložení Křižovatky do nové stopy a přeložení a zaslepení ulice Popovická je přílohou č. 2 této smlouvy. Výstavbou Křižovatky budou dotčeny tyto pozemky v k.ú: Michle, zapsané u Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu, katastrálního pracoviště Praha:
 - pozemky parc. č. 2540, 2628/11, 2628/16, 2628/25, 2628/26, 2628/39, 3186, 3392/1, 3392/2, 3392/4, 3392/53395 a 3396/1, zapsané vlastnický na LV č. 1587 a 1825 pro Hlavní město Prahu,
 - pozemky parc. č. 2628/3 a 2628/24, zapsané vlastnický na LV č. 36 pro Českou republiku,
 - pozemky parc. č. 2541 a 2628/1, zapsané vlastnický na LV č. 5253 pro GEOSAN ETA
5. Kolaudace obou Projektů je dle shora uvedených ÚR a SP podmíněna vybudováním a kolaudací Křižovatky.

I.

Předmět smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na vzájemné spolupráci spočívající ve společném postupu při budování Křižovatky a to tak, že:
 - (i) MČ Praha 10 bude poskytovat GEOSANu ETA součinnost ve věci žádosti na změnu ÚR dle Návrhu na změnu ÚR Projekt II. etapa, spočívající zejména ve vydání souhlasu k předložené změně ÚR v souladu s územním plánem,
 - (ii) Smluvní strany se budou podílet vlastními náklady na realizaci Křižovatky způsobem uvedeným dále v této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly, že na realizaci Křižovatky se smluvní strany budou podílet na své náklady v tomto rozsahu:

2.1. GEOSAN ETA:

2.1.1. Zajistí na vlastní náklad (viz. odst. 2.1.3.) zpracování kompletní projektové dokumentace na Křižovatku, která bude obsahovat:

- a) Dokumentaci pro územní řízení (DUR)
- b) Dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

2.1.2. Na základě plné moci vystavené MČ Praha 10 zajistí pro MČ Praha 10 jako stavebníka vydání pravomocného ÚR a SP na Křižovatku (dále jen „inženýrská činnost“). Závazek GEOSAN ETA bude splněn též v případě, že pravomocné ÚR nebo SP (popř. obojí) získá GEOSAN ETA jako stavebník svým jménem a veškerá práva plynoucí z takových správních rozhodnutí včetně veškerých práv k projektové dokumentaci (včetně dokumentace samé) postoupí v souladu s touto smlouvou bezúplatně MČ Praha 10. GEOSAN ETA hradí ze svého veškeré náklady na získání ÚR a SP.

2.1.3. Bude se podílet na nákladech na výstavbu Křižovatky dle schváleného ÚR a SP finanční částkou v celkové výši 7.500.000,-Kč (slovy: sedmmilionůpětsettisíc Kč), přičemž náklady na vypracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení na Křižovatku a náklady na zajištění inženýrské činnosti dle odst. 2.1.1. a 2.1.2. tohoto článku smlouvy činí 1.550.000,-Kč. Zbývající část výši 5.950.000,-Kč (slovy: pět milionů devět set padesát tisíc korun českých) poskytne GEOSAN ETA v peněžitém plnění.

2.1.4. Pro odstranění pochybností strany stanoví, že předmětem rozsahu činnosti GEOSANu ETA není:

- a) řešení souvisejících majetkoprávních vztahů
- b) přeložky inženýrských sítí,
- c) podrobný geologický průzkum

2.2. MČ Praha 10:

2.2.1. Poskytne na základě podané žádosti GEOSANu ETA na změnu ÚR Projekt II. etapa, která je v souladu s územním plánem a dořešené dopravní situace v dané lokalitě, účinnou součinnost k vydání souhlasu k předložené změně ÚR Projektu II. etapa v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.

2.2.2. Na základě projektové dokumentace vypracované GEOSANem ETA a pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na Křižovatku vybuduje jako stavebník Křižovatku a to na vlastní náklad s tím, že GEOSAN ETA uhradí náklady na výstavbu Křižovatky ve výši uvedené v odst. 2.1.3 této smlouvy.

2.2.3. Zajistí na vlastní náklad veškeré další potřebné úkony pro dosažení realizace a kolaudace Křižovatky.

II.

Předpokládaný časový harmonogram plnění

Předpokládaný časový harmonogram plnění je přílohou č. 3 této smlouvy. Bude-li příloha



č. 3 z hlediska odůvodněných možností plnění obou stran vyžadovat změny, zavazují se smluvní strany harmonogram na základě vzájemné dohody přiměřeně upravit. Nebude-li později dohodnuto jinak, jsou pro obě strany přednostní a závazné termíny uvedené v textu této smlouvy před termíny předpokládanými v příloze č. 3 této smlouvy.

III. Platební podmínky

1. Náklady na pořízení DUR a DSP a náklady na inženýrskou činnost v celkové hodnotě 1.550.000,-Kč uhradí GEOSAN ETA přímo subjektům, u nichž provedení této činnosti vlastním jménem a na vlastní náklad objedná.
2. Částku ve výši 5.950.000,-Kč, kterou se bude podílet na nákladech na výstavbu Křižovatky dle této smlouvy, uhradí GEOSAN ETA takto:
 - a) částku ve výši 2.950.000,-Kč uhradí GEOSAN ETA na účet MČ Praha 10 uvedený shora nejpozději do 14 dnů poté, co SP na Křižovatku nabude právní moci, jinak nejpozději do 30. 9. 2008.
 - b) částku ve výši 3.000.000,-Kč uhradí GEOSAN ETA na účet MČ Praha 10 uvedený shora nejpozději do 14 dnů poté, co kolaudační rozhodnutí na Křižovatku nabude právní moci.

IV. Bankovní záruka

1. Smluvní strany se dohodly, že GEOSAN ETA za účelem zajištění svých plnění dle této smlouvy předá MČ Praha 10 dvě platně sjednané bankovní záruky, a to na částky ve výši 2.950.000,-Kč, (dále jen „Bankovní záruka č. 1“) a na částku ve výši 3.000.000,-Kč (dále jen „Bankovní záruka č. 2“), vystavené ve prospěch MČ Praha 10, bankou se sídlem v ČR (dále jen „Banka“), s dobou platnosti do konce roku 2009. Bankovní záruku č. 1 se GEOSAN ETA zavazuje předat m. č. Praha 10 do 30 dnů ode podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, Bankovní záruku č. 2 se GEOSAN ETA zavazuje předat m. č. Praha 10 do 10 dnů po-té, co změnové ÚR na Projekt II. etapa nabude právní moci.
2. MČ Praha 10 se zavazuje vrátit bankovní záruky GEOSANu ETA vždy nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co budou splněny tyto podmínky:
 - a) bankovní záruku č. 1 poté, co GEOSAN ETA uhradí na účet MČ Praha 10 první část nákladů na Křižovatku ve výši 2.950.000,-Kč dle čl. III. odst. 2. písm. a) této smlouvy,
 - b) bankovní záruku č. 2 poté, co GEOSAN ETA uhradí na účet MČ Praha 10 druhou část nákladů na Křižovatku ve výši 3.000.000,-Kč dle čl. III. odst. 2. písm. b) této smlouvy
 - c) GEOSAN ETA platně odstoupí od této smlouvy. V takovém případě je MČ Praha 10 povinna vrátit GEOSANu ETA všechny bankovní záruky, které od ní převzala a do doby odstoupení GEOSANu Eta od této smlouvy je nevrátila.
3. Smluvní strany se dohodly, že MČ Praha 10 je oprávněna vyzvat Banku k plnění z bankovní záruky za následujících podmínek:



- a) k plnění z bankovní záruky č. 1 v případě, že GEOSAN ETA se dostane do prodlení se splněním svého závazku uhradit první část nákladů na výstavbu křižovatky dle čl. III. odst. 2 písm. a) a tento svůj závazek nesplní ani na výzvu MČ Praha 10 v dodatečné lhůtě 20 dní ode dne doručení písemné výzvy;
 - b) k plnění z bankovní záruky č. 2 v případě, že GEOSAN ETA se dostane do prodlení se splněním svého závazku uhradit druhou část nákladů na výstavbu křižovatky dle čl. III. odst. 2 písm. b) a tento svůj závazek nesplní ani na výzvu MČ Praha 10 v dodatečné lhůtě 20 dní ode dne doručení písemné výzvy;
4. Dnem přijetí plnění z kterékoliv bankovní záruky MČ Praha 10 zaniká závazek GEOSANU ETA poskytnou MČ Praha 10 plnění, k jehož zajištění bankovní záruka sloužila.
5. V případě, že MČ Praha 10 dosáhne na základě bankovní záruky plnění, na něž neměla podle bankovní záruky vůči GEOSANu ETA nárok, je povinna vrátit toto plnění GEOSANu ETA a nahradit mu škodu tím způsobenou.

V.

Závazky stran podmiňující vzájemné plnění a odstoupení od smlouvy

1. Plnění GEOSANU ETA dle čl. I. odst. 2.1. této smlouvy je podmíněno změnou ÚR na Projekt II. etapa v souladu s přílohou č. 1. této smlouvy. V případě, že MČ Praha 10 neposkytne Stavebnímu odboru ÚMČ Praha souhlasné stanovisko k Návrhu GEOSANu na změnu ÚR na Projekt II. etapa v souladu s přílohou č. 1. této smlouvy, je GEOSAN ETA oprávněn od této smlouvy odstoupit. Dále je GEOSAN ETA oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že změnové ÚR nebude vydáno resp. návrhu na změnu ÚR Projekt II. etapa nebude vyhověno a rozhodnutí o tom nabude právní moci. Odstoupení je účinné jeho doručením druhé smluvní straně a tímto okamžikem se smlouva ruší od samého počátku.
2. MČ Praha 10 se zavazuje vystavit GEOSANu ETA bezprostředně po podpisu této smlouvy plnou moc, na jejímž základě bude GEOSAN ETA oprávněn požádat jménem MČ Praha 10 jako stavebníka o vydání ÚR a SP na Křižovatku a zastupovat ji v těchto řízeních.
3. MČ Praha 10 se zavazuje ke spolupráci tj. potřebné součinnosti v době zpracování dokumentace, zvláště pak při koordinaci se souvisejícími (místně i časově) jinými investicemi. Pokud v průběhu plnění smlouvy vyvstane potřeba další součinnosti a dalších podkladů od MČ Praha 10 nezbytných pro plnění předmětu smlouvy GEOSANem ETA, je na základě písemného požadavku GEOSANU ETA MČ Praha 10 povinna takovou součinnost nebo podklady poskytnout bez zbytečného odkladu.
4. MČ Praha 10 se zavazuje do 5 pracovních dnů po obdržení každého pro plnění předmětu smlouvy významného rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů takové rozhodnutí či stanovisko předat GEOSANu ETA. Totéž je povinen učinit GEOSAN ETA vůči MČ Praze 10.
5. MČ Praha 10 je oprávněna odstoupit od této smlouvy s účinky od samého počátku a vzít zpět souhlasy do té doby udělené v souladu s touto smlouvou v případě, že neobdrží do stanovené lhůty od GEOSANU ETA Bankovní záruku č. 1.



6. Neobdrží-li m. č. Praha 10 v termínu stanoveném dle této smlouvy Bankovní záruku č. 2, zavazuje se GEOSAN ETA zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z hodnoty Bankovní záruky č. 2, a to až do jejího řádného předání m. č. Praha 10.

VI. Odpovědnost za vady a za škodu

1. GEOSAN ETA je oprávněn splnit své závazky uvedené v této smlouvě prostřednictvím třetí osoby (zhotovitele) a zavazuje se zajistit, že se zhotovitel bude řídit platnými směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a že provede dílo v souladu s platnými ČSN příp. jejich novelizacemi a v souladu s splatným stavebním zákonem a předpisy souvisejícími a v souladu s výchozími podklady MČ Praha 10.
2. GEOSAN ETA nese odpovědnost za to, že DUR a DSP budou bez vad a že je MČ Praha 10 bude moci použít tyto využít pro přípravu stavby Křižovatky.
3. MČ Praha 10 je oprávněna splnit své závazky uvedené v této smlouvě prostřednictvím třetí osoby, zejména zadat výstavbu Křižovatky jinému subjektu a případně na něj převést práva a povinnosti stavebníka z ÚR a SP na Křižovatku.


VII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž GEOSAN ETA obdrží dvě vyhotovení a MČ Praha-10 čtyři vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Veškeré změny této smlouvy musí být ve formě písemného číslovaného dodatku, jinak jsou neplatné.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smluvních ujednání, která jsou obsažená v této smlouvě na základě jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz toho, co bylo shora uvedeno, připojují pod tuto smlouvu své podpisy.


Přílohy:

- č. 1 Návrh na změnu ÚR Projekt II. etapa
- č. 2 Náskres řešení přeložení Křižovatky do nové stopy a katastrální mapa pozemků dotčených výstavbou Křižovatky
- č. 3 Předpokládaný časový harmonogram plnění

V Praze dne 1. 10. 2017



GEOSAN ETA s.r.o.
Ing. Roman Hrubý
jednatel společnosti



Městská část Praha 10
Mgr. Vladislav Lipovský
starosta

GEOSAN ETA s.r.o.

sídlo: Karlovo náměstí 559/28, Praha 2 – Nové Město, 120 00

zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106004, dne 21. dubna 2005

IČ: 27227642, DIČ: CZ27227642

jednající: Ing. Romanem Hrubým, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1674672/0800

Tel./fax: + 420 241 404 369, 370, + 420 222 232 807

(dále jen „**GEOSAN ETA**“)

a

Městská část Praha 10

sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10, 101 00

IČ: 00063941, DIČ : CZ00063941

jednající Mgr. Vladislavem Lipovským, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,

Číslo účtu: 9021 – 2000733369/0800, variabilní symbol: 27227642

(dále jen „**MČ Praha 10**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

DODATEK Č.1
KE SMLouvĚ O SPOLUPRÁCI
ze dne 12. 2. 2008

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 2. 2008 Smlouvu o spolupráci (dále jen Smlouva), jejímž předmětem jsou podmínky vzájemné spolupráce při budování křižovatky U Plynárny/OD Kaufland v Praze 10 (dále jen Křižovatka).
2. Stavební povolení na výstavbu Křižovatky nabylo, event. nabudou právní moci v průběhu měsíců října a listopadu roku 2008, tedy v termínu pozdějším oproti ve Smlouvě dohodnutému předpokládanému harmonogramu plnění.
3. Z uvedeného důvodu není pro MČ Praha 10 možné zajistit výstavbu Křižovatky a její kolaudaci do kolaudace Obytného souboru Bohdalec – I. etapa.
4. Stavba Obytného souboru Bohdalec – I. etapa bude s výjimkou dokončené výstavby Křižovatky připravena ke kolaudaci ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008.
5. V souladu se smlouvou poskytl GEOSAN ETA m. č. Praha 10 na výstavbu Křižovatky částku 2 950 000 Kč a bankovní záruku na zaplacení dalších 3 mil. Kč platnou do konce roku 2009. Dále je GEOSAN ETA připraven ke dni nabytí právní moci jednotlivých stavebních povolení na výstavbu Křižovatku postoupit m. č. Praha 10, nebo jí určenému realizátorovi, veškerá práva z těchto stavebních povolení, a předat veškerou příslušnou technickou dokumentaci, jakož i související autorská práva k ní.
6. Smluvní strany potvrzují, že mají i nadále zásadní zájem na výstavbě Křižovatky a na splnění závazků ze Smlouvy v termínech a způsobem v tomto dodatku dále stanoveným.

II.

Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. tohoto dodatku se Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních Smlouvy:

1. Preambule Smlouvy bod 5. se doplňuje a nově zní takto:

„Kolaudace obou Projektů je dle shora uvedených ÚR a SP podmíněna vybudováním a kolaudací Křižovatky. S ohledem na postupné plnění jednotlivých bodů Smlouvy se smluvní strany dohodly, že MČ Praha 10 v samostatné působnosti nebude pro další spolupráci dle této Smlouvy o spolupráci trvat na podmínce vybudování křižovatky před kolaudací „Projektu-1.etapa“, specifikované v bodě 1., pokud příslušný stavební úřad vysloví Souhlas se změnou tohoto ustanovení z Rozhodnutí o vydání stavebního povolení.“

2. Čl. 2.1.2 Smlouvy bude nadále znít takto:

„ 2.1.2. Na základě plné moci vystavené MČ Praha 10 zajistí pro MČ Praha 10 jako stavebníka vydání pravomocného ÚR a SP na Křižovatku a uzavření veškerých smluv o překládkách inženýrských sítí, písemné souhlasy vlastníků pozemků a vlastníků a správců inženýrských sítí a uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen a jiných smluv, a to v rozsahu nezbytném k zahájení vlastních stavebních prací (dále jen „inženýrská činnost“). Závazek GEOSAN ETA bude splněn též v případě, že pravomocné ÚR nebo SP (popř. obojí) a ostatní smlouvy, souhlasy a dokumentaci získá GEOSAN ETA jako stavebník svým jménem a veškerá práva plynoucí z takových správních rozhodnutí, souhlasů a smluv, včetně veškerých práv k projektové dokumentaci (včetně dokumentace samé) postoupí v souladu s touto smlouvou bezúplatně MČ Praha 10 nebo třetí osobě (realizátorovi) zajišťující pro MČ Prahu 10 výstavbu křižovatky, přičemž v takovém případě MČ Praha 10 obdrží v kopii jedno vyhotovení všech příslušných rozhodnutí (ÚR a SP), smluv, souhlasů a projektových dokumentací..

GEOSAN ETA hradí ze svého veškeré náklady na získání ÚR a SP a obstarání veškeré ostatní shora uvedené inženýrské činnosti nezbytné k zahájení stavebních prací realizátorem vyjma nákladů uvedených v odst. 2.1.4. tohoto článku Smlouvy.

Veškeré smlouvy o překládkách inženýrských sítí, písemné souhlasy vlastníků pozemků a vlastníků a správců inženýrských sítí a uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen, budou GEOSANem ETA uzavírány či získány tak, aby byl možný jejich převod na realizátora či využití realizátorem. Smlouvy obsahující finanční závazky s možným dalším finančním dopadem na MČ Praha 10 či realizátora (např. smlouvy budoucí o zřízení věcných břemen) budou před jejich uzavřením předloženy k vyjádření MČ Praha 10 a realizátorovi.“

3. Čl. 2.1.4. bude nadále znít takto:

„2.1.4. Pro odstranění pochybností strany stanoví, že předmětem rozsahu činnosti GEOSANu ETA není:

- a) řešení souvisejících majetkoprávních vztahů nad rámec povinností dle čl. 2.1.2
- b) přeložky inženýrských sítí nad rámec povinností dle čl. 2.1.2
- c) podrobný geologický průzkum”
- d) hrazení plateb za zřízení nebo budoucí zřízení věcných břemen

4. Čl. 2.2. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.2.4. o následujícím znění : :
- „ 2.2.4. Výstavbu křižovatky zajistí MČ Praha 10 prostřednictvím realizátora - Hlavního města Prahy a Technické správy komunikací hl. m. Prahy, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Řásnovka 770/8, IČ : 63834197, a to v termínu do 31. 10. 2009 (dále jen TSK), a to na základě samostatné realizační smlouvy uzavřené do konce roku 2008. Termín dokončení výstavby křižovatky může být MČ Praha 10 nebo TSK dále prodloužen, budou-li dokončení výstavby Křižovatky bránit důvody neležící na straně MČ Praha 10 nebo TSK, resp. takové důvody jež nemohla MČ Praha 10 nebo TSK zásadním způsobem ovlivnit.“
5. Obě strany budou spolupracovat s TSK na realizaci výstavby Křižovatky a vyvíjet k tomu nezbytnou součinnost. M. Č. převede bezodkladně po uzavření této smlouvy TSK finanční prostředky v nezbytné výši tak, aby mohla být výstavba Křižovatky realizována v termínech v tomto dodatku uvedených.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž GEOSAN ETA obdrží dvě vyhotovení a MČ Praha 10 čtyři vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smluvních ujednání, která jsou obsažená v tomto dodatku na základě jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz toho, co bylo shora uvedeno, připojují pod tento dodatek své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne 10 -02- 2009

.....
GEOSAN ETA s.r.o.
Ing. Roman Hrubý
jednatel společnosti

.....
Městská část Praha 10
Mgr. Vladislav Lipovský
starosta

.....
.....
.....

.....
..... 35 28.1.2009

.....
.....