SMLOUVA O DIiLO

r. ‘1

o ﬁ;@ fend dle § 536 a ndsl. zdkona ¢ 513/1991 Sb., obchodni zdkonik, v platmém znéni.

- ~—.—N# akei ,,Rekonstrukee prostor Odboru Zivnostenského UMC Praha 10 v ramci projektu

OPPK ,,Ufad piatelsky podnikateliim*

CL. I. - SMLUVNI STRANY
1) Objednatel :
Méstské &ist Praha 10
se sidlem: VrSovicka 68, 101 38 Praha 10
zastoupeny: starostou, Mgr Vladislavem Lipovskym
Bankovni SpO_]enl Ceské spofitelna a.s.
Cislo tidtu : 27-2000733369/0800

IC: 00063941
DIC : CZ00063941

Osoba opravnénd k jednat ve vécech smluvnich: Bohumil Zoufalik, 1. zastupce starosty
Osoby opravné&né k jednani ve vécech technickych s pravem odsouhlasit faktury, zmény,
viceprace a pfevzit dilo: Ing. Zbyng&k Plach

2) Zhotovitel:
MAP s.r.o.

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném M8&stskym soudem v Praze, odd.C., viozka 42940
se sidlem: VrSovicka 51, 101 00, Praha 10
zastoupeny: Ing. Petrem Gottwaldem, jednatelem
IC: 61060577
DIC : CZ61060577
Bankovni spojeni : CSPO, &.1.: 7445380247/0100
Osoba opravnénd jednat ve vécech smluvnich s pravem podepisovat smluvni dodatky:
Ing. Petr Gottwald
Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych: Josef Vejvara, Tomas Hes

CL.IL - VYCHOZI PODKLADY A UDAJE

1) Podkladem k uzavieni smlouvy jsou:
a) Podminky a zaddvaci dokumentace zjednoduseného podlimitniho fizenf na vefejnou
zakazku ,Rekonstrukce prostor Odboru Zivnostenského UMC Praha 10 v rdmci projektu
OPPK ,,Utad pratelsky pednikatelim**, zahdjeného vyzvou ze dne 31.3.2009
b) Nabidka zhotovitele ze dne 15.4.2009
¢) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni zpracovana D Plus projektova a inZenyrska
a.s.
2) Smlouva o dilo se fidi zejména ddle uvedenymi obecné zdvaznymi pravnimi normami,

smérnicemi, pfedpisy, doklady a dokumenty:

a) Stavebni zakon &. 183/2006 Sb. v platném znéni pfedpist a jeho provadécich vyhlasek,

b) obecné zdvazné pravni normy, zejména piisludnd ustanoveni obchodniho a obdanského
zékontku v platném znéni,

¢} technické normy (CSN, CSN ISO, CSN EN) dle specifikace v PD
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zékoniku v platném znéni,
¢) technické normy (CSN, CSN ISO, CSN EN) dle specifikace v PD
d) oborové normy (ON) dle specifikace v PD
¢) technologické pfedpisy a podklady
f) dalsi obecné zavazné a technické normy shora neuvedené vztahujici se k pfedmétu dila

CL.XII. - PREDMET PLNEN{

Predmétem plnéni je specifikovéno projektovou dokumentaci a zaddvaci dokumentaci
zpracované firmou D plus projektova a inZenyrska a.s.
Usp&iné dokongeni pfedmétu dila bude zavreno vydanim platného kolauda¢niho vyméru.
Souddsti plnéni zhotovitele je UspéSné provedeni technickych revizi a pfedani veSkerych
reviznich zprav, atestii a dokladi kvality pouzitych vyrobkt a zafizeni.
Sougasti predmétu dila je dale:
- ptevoz vyziskaného materidlu na uréene skladky, jeho demontaZ, vytfidéni a uloZeni
dle pokynt objednatele v souladu s projektovou dokumentaci.
. likvidace vetkerého materidlu a zafizeni objednatele, které brani realizaci dila a které
nelze dale vyuzit
. ziizeni a likvidace vlastnfho zafizeni staveni§té zhotovitele
- ostraha stavby a stavenists, zajifténi bezpe&nosti pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi
- péte o objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani az do doby konegného piedani
dila objednateli
- kompletaéni &innost zhotovitele
- zAbory vefejnych prostranstvi

¢L.IV - TERMIN PLNENI

Zahdjeni stavby : 8.06.2009

Ukondeni stavby : 30.11.2009 /lhita vystavby zahrnuje 2 tydny na st€hovéni 0Z UMC
mezi L. a II. etapou vystavby.

Dilo bude realizovéno dle harmonogramu postupu praci, zpracovaného Zhotovitelem. Nabidka
zhotovitele je pro zhotovitele zdvazna a je soudasti smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje stavebni dile ve smluvng sjednanych lhfitach zapogit, provadét a fadné
ukonéit.

CL.V - CENA ZA DiLO

Cena za dilo dle nabidky zhotovitele ze dne 15.4.2009 — cena nejvyse pfipustna:
Cena bez DPH: 6.598.132,- K&
DPH 19%: 1.253.645,- K&
Cena celkem: 7.851.778,- Ké

Slovy: (Sedmmilicnfiosmsetpadesatj edentisicsedmsetsedmdesdtosm korun ¢eskych)

Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila, zejména revize, néklady na
zafizeni stavenistd, ztiZené podminky vystavby, kompletacni Einnost, spravni poplatky, uloZeni
odpadf na skladku, stavenitni dopravu, vegkeré predepsané atesty materidld, zkousky, revize,
méfeni, kterymi bude prokdzano dosaZeni pfedepsané kvality a parametrd dokon¢eného dila a
viech ostatnich nakladi spojenych s provedenim stavby.

Zhotovitel je povinen se sdm ujistit o sprivnosti a dostate¢nosti své nabidky a o sazbach a
cendch uvedenych v soupisu praci na jehoz zakladé bude muset kryt veskeré své smluvni
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zavazky vcetné téch, které se tykaji dodavek zbozi, materidlu, provozniho materidlu nebo
sluZeb €i nepfedvidanych vydajd a kryt tak vSechny zdleZitosti a v&ci nuiné pro fadné
provedeni a dokonceni dila a odstranéni jeho vad. V cené dila jsou zahrnuty i naklady na
vybudovéni, provoz, Gdrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisté zhotovitelem.

Zhotovitel mus{ v prib&hu stavby po dohodé s objednatelem sniZit cenu dila o polozky
uvedené ve vykazu vymér a ocenéné zhotovitelem, jeZ nebudou realizovany (ménéprace).
Cena celého dila, ktera je ve smlouvé o dilo stanovena, bude neménna s vyjimkou zmény sazeb
DPH, zmény rozsahu praci a zmén dodatetné vyZadanych objednatelem.

Viceprace i vicenaklady, které vyvstanou z divodu nekvalitni prace pfi zhotoveni dilaatoiv
ramci sjednané zaru¢ni doby jsou soucasti dohodnuté ceny dila.

CL. VL. - ZMENY CEN

Ceny mémych jednotek, uvedené v nabidce zhotovitele, jsou po celou dobu vystavby
neménné, jejich soupis je pfiloZen ke smlouvé tiskem.

V piipadé vicepraci poZadovanych objednatelem, které nelze ocenit mémymi jednotkami
uvedenymi v cenové nabidce, budou ocenény novymi jednotkovymi cenami, vzajemnd
odsouhlasenymi. Jednotkovd cena bude stanovena individudlni kalkulaci navrZenou
zhotovitelem a odsouhlasenou objednatelem, piipadné dle ceniku URS platného ke dni
uzavirani dohody o cené mérné jednotky.

KaZda zména rozsahu praci, uznana objednatelem a projektantem a zaevidovana ve stavebnim
¢i montdZnim deniku podléhé zménovému fizeni objednavatele. Zménu lze ve fakturaci
uplatnit aZ po schvileni zmény formou dodatku ke smiouvé o dilo. Bez odsouhlaseni
projektantern nesmi byt provadény Zadné zmény projektovanych parametrfi a technologii
stavby.

Zhotovitel pfeddnim nabidky uznava vyprojektovany rozsah praci a technologickych postup,
coZ stvrzuje uréenim konecné nabidkové ceny. Z téchto divodil zménové Fizeni mobze
vyvolat jen v pfipadech havarijni situace, uznané vady projektu, poZadavkil objednatele &i
v piipadech skrytych konstrukénich feSeni, které projektant nemohl v ramci projektového
feSeni pfedpokladat a v projektu podchytit.

Zhotovitel zkontroloval pfi sestavé nabidky uvedené mnoZstvi jednotek ve vykazu vymér
v navaznosti na pfedanou vykresovou ¢ast projektové dokumentace pro stavebni povoleni.
Objednavatel neuznava zvySeni ceny zdlvodu zjisténi rozdilu mezi vykazy vymér a
vykresovou €asti zadavaci dokumentace, nebot’ tyto byl povinen zhotovitel provefit ve své
nabidce a jsou soudasti ceny dila,

¢l VII. - UHRADA PRACI A DODAVEK KRYTYCH SMLOUVOU

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zaklad® pribézné fakturace a konetné faktury,
které je zhotovitel povinen vystavit a doruéit do sidla objednatele za pfedpokladu splnéni dale
uvedenych podminek. Faktury jsou zaroven dafiovym dokladem.

Uchaze¢ je opravnén vystavovat diléf faktury az do vy$e 90% ceny dila. Zbyvajicich 10% ceny
dila (z4driné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolarnim odstranéni pfipadnych vad a
nedodélkl zjisténych pii pfevzeti dila a to na zdkladé koneéného vyuétovani formou koneéné
faktury.

Faktury lze vystavit jen za prace odsouhlasené na zji§t'ovacim protokolu v souladu s uzavienou
smlouvou o dilo.

Podkladem pro vystaveni faktur je soupis provedenych praci a zji§t'ovaci protokol, potvrzeny
zmocnénym zaméstnancem objednatele - technickym dozorem, a to za niZe uvedenych
podminek:




a) zjidfovaci protokol bude zhotovitel pfedkladat uréenému technickému dozoru objednatele
vZdy nejpozdé&ji do 5 pracovnich dni po provedeni zjisténi.

b) objednatel potvrdi zji§fovaci protokoly do 3 pracovnich dni po pfedloZeni zhotovitelem,

¢) podkladem pro zji¥t'ovaci protokol budou zhotovitelem zpracované soupisy provedenych
praci s vykazy vymér dle jednotlivych poloZek,

d) u konefnych faktur je nutno doloZit zjisfovaci, pfeddvaci protokol podepsany a
orazitkovany objednatelem a soupisem faktur, které zhotovitel na dokondenou &dst
fakturoval.

5) Objednatel uhradi faktury do 30 dnii ode dne doruéeni v sidle objednatele a to odepsanim
z ictu objednatele, to vie za pfedpokladu splnéni podminky, Ze faktury budou mit ptedepsané
naleZitosti a budou doloZeny poZadovanymi protokoly.

6) V3echny faktury musi obsahovat idaje béZné pro tento druh dokladd, zejména :

a) Cislo faktury

b) <&islo smlouvy objednatele

c) oznaleni povinné a oprivnéné strany jejiho sidla , adresy, IC

d) den odeslani a den splatnosti faktury

€) oznafeni penézniho Ustavu a &islo Gétu, na ktery se ma platit vé. variabilniho symbolu

f) predmét fakturace

g) fakturovana suma bez DPH

h) DPH uvedeni % vy3e a suma

i) fakturovani ¢astka celkem véetné DPH

j) razitko a podpis opravnéné osoby.

7) Daii z pfidané hodnoty je zhotovitel povinen tiétovat dle platné pravni upravy a ptedpisu MF
CR, zejména z.&. 253/2004 Sb., ve znéni platném v dobs fakturace .

8) Viechny faktury a doklady k nim néleZejici je zhotovitel povinen vystavit a doruéit do sidla
objednatele ve dvou vyhotovenich.

9) V pfipadé, Ze faktura nebude mit veskeré ndleZitosti uvedené ve smlouvé, je objednatel
opravnén fakturu zhotovitelovi vratit do péti dnii od jejiho doruéeni objednateli bez zaplaceni s
uvedenim diivodu. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen vystavit novou fakturu a doruéit ji
v sidle objednavatele. Objednatel neni v tomto pfipadé v prodleni s placenim.

10) Viceprace je zhotovitel opravnén fakturovat za predpokladu, Ze na jejich provedeni byl
uzavien dodatek ke smlouvé a jejich provedeni bude doloZeno zjiit'ovacim protokolem se
vSemi nalezitostmi podle tohoto ¢lanku.

11) Objednatel nebude uznavat ve fakturaci zvySeni ceny z divodu zjisténi rozdilu mezi vykazy
vymér a projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni, nebot’ tyto byl povinen zhotovitel
provéfit ve své nabidce a jsou souddsti ceny dila.

12) Zjisti-li zhotovitel pfi provedeni rekapitulace plnéni za obdobi realizace dila pfeplatek, je
povinen tento pieplatek objednateli vrétit bez vyzvy objednatele v plné vysi na jeho tidet a to
nejpozdéji do 10-ti kalendafnich dnil ode dne zjisténi tohoto pieplatku do sidla objednatele.

13) Uvolnéni pozastavené &dstky provede objednatel jen na zakladé pfedloZeni podepsaného
protokolu o odstranéni v8ech vad a nedodélkd dila ¢ ¢asti dila a pfevzeti dila & &asti dila bez
vad a nedodélkd. Protokol musi byt potvrzen technickym dozorem objednatele.

CL. VIII - ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

1) Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje:

a) fadné provést dilo dle pfedmétu smlouvy podle podkladi uvedenych ve smlouvé,

b) Ze dilo bude mit jakost uvedenou ve schvélené projektové dokumentaci pro stavebni
povoleni, technickych norméch a provoznich pfedpisech po celou dobu vystavby a véetnd
zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté ve smlouve,

c¢) odstranit veskeré jeho vady ¢i nedodélky v souladu s ustanovenimi smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na vlastni ndklady a odpovédnost.

Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje za podminek této smlouvy:

a) pievzit od zhotovitele fadné a vcas, tj. po odstranéni zji§ténych vad a nedod&lkd branicich
uzivani pfedmétu dila, provedené dilo nebo jeho &asti

b) po piedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za
provedeni dila nebo jeho &asti

CL. IX - PROVADENI DILA

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy o dilo postupovat s odbornou pééi, zavazuje se
dodrZovat podminky schvéleného projektu pro stavebni povoleni, obecné zavaznych piedpisi,
podminek pro spravu majetku mésta a podminek smlouvy o dilo. Zhotovitel se bude Fdit
vychozimi podklady objednatele, pokyny zmocnénych osob objednatele, zapisy a dohodami
opravnénych pracovnikli smluvnich stran a rozhodnutimi dotenych orgénd statni spravy,
s nimiZ byl zhotovitel seznamen.

Objednatel zajistuje pfipadné stavebni povoleni potfebna dle platnych pfedpist k zahijeni a
provadéni praci, zodpovida za jejich soulad s jim zajiStovanou projektovou dokumentaci. Je
povinen je piedat zhotoviteli nejpozdé&ji pfed zahdjenim praci.

Zhotovitel je povinen se sam ujistit o sprdvnosti a dostateénosti své nabidky a o sazbich a
cenach uvedenych v soupisu praci na jehoZ zakladé bude muset kryt veskeré své smluvni
zavazky vetné téch, které se tykaji doddvek zboZi, materidlu, provozniho materidlu nebo
sluzeb &i nepfedvidanych vydaji a kryt tak viechny zéleZitosti a véci nutné pro ¥adné
provedeni a dokonceni dila a odstranénf jeho vad. V cen& dila jsou zahrnuty i ndklady na
vybudovéni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisté zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen, po obdrZeni paré vyhotoveni schvéleného projektu stavby pro stavebni
povoleni od objednatele, bez zbytetného odkladu, nejpozdéji viak pied zahajenim pifsluinych
praci provéfit, zda pfedana projektovd dokumentace nebo jiné zavazné podklady a pokyny
objednatele, které se tykaji jeho dodivky nemd nedostatky & vady, které brani fadnému
provedeni dila, zda vysledky vypoéti nejsou ve zfejmém rozporu se stanovenymi technickymi
ukazateli, pfi€emZ neni povinen provéfovat spravnost takovychto vypo&ti. V pfipadé rozporti
mezi projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni a zji§ténym stavem rozhodne o zpisobu
provadéni dila objednatel.

Zjisti-li zhotovitel vady nebo nedostatky projektu stavby, popf. nespravnost jinych pokynt a
podkladi objednatele, je povinen na né bez zbyteéného odkladu upozormnit objednatele.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat zastupce objednatele k provedeni kontroly stavebnich
praci, které budou v nasledném postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Tyto
préce specifikuje pied jejich provadénim ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se na vyzvu objednatele zavazuje k {i¢asti na p¥{padné tifedni kolaudaci.

Zhotovitel plné odpovid4 za dostate¢nost, stilost a bezpe€nost viech ¢innosti a metod vystavby
na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje provadét pfedmét dila ve spolupraci pouze s témi subdodavateli, které
Jjmenovité uvedl ve své nabidce. Jakdkoliv zména subdodavateld je moZnd pouze ve formé
pfilohy smlouvy o dilo. Zhotovitel je povinen prokédzat zplisobilost a opravnénost této zmény.
Bez pisemného souhlasu objednatele neni opravnén provést zménu subdodavatele.

10} Bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel pfevést vy3si dodavatelstvi

dle vlastni smlouvy o dilo nebo jakoukoliv jeji ¢ast nebo prospéch &i podil v ni kterékoliv treti
osobg.

11) Pracovnik stavebniho dozoru m4 pravo poZadovat na zhotoviteli prokdzani kvality pouzitého

materidlu, a to kdykoli v priib&hu stavby v pfedem dohodnutém terminu. Kvalitu materialu je
v tomto pfipadé zhotovitel povinen prokazat zkouskami na vzorcich. Rozsah zkousek uréi
pracovnik stavebniho dozoru v souladu s OTP. Nakiady na tyto zkoudky jdou ktiZi toho,



v jehoZ neprospéch zni vysledek zkousky.

12) Po celou dobu provadéni a dokonéovani dila a odstratiovani jeho vad musi zhotovitel dbét plng
na bezpecnost viech osob opravnénych ke vstupu na staveni$té a udrZovat staveni§té v fadném
stavu tak, aby nevzniklo nebezpeéi uvedenym osobam, za tim u¢elem na své naklady zajisti a
udrZuje osvétleni, ostrahu, varovné signaly a hlidani dila v z4jmu ochrany dila a bezpeénosti a
s ohledem na vefejnost je povinen udinit veskerd potfebnd opatfeni v zdjmu vyhnuti se skod
osobam, a to at’ na majetku vefejném nebo tfetich osob, zejména skod zpisobenych
exhalacemi, hlukem, vibracemi ¢i ostatnimi pfi¢inami jako déisledek jeho pracovnich metod.

13) Zhotovitel odpovidé v souladu s podminkami uvedenymi v Obchodnim zékoniku za prokédzané
Skody a ztraty na dile zptisobené v priib&hu provadénych praci.

14) Zhotovitel se zavazuje bez zbytetného odkladu uhradit objednateli veskeré majetkové sankece,
které mu uloZi spravni &i jiny organ za zhotovitelem zpfisobené poruseni obecns zdvaznych
piedpist, smémice, vynosi, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti a dalich zakonnych
opatfeni,

15) Zhotovitel odpovidid za vé&domé poruSeni prav jiné osoby z primyslového nebo jiného
duSevniho vlastnictvi v diisledku pouziti k ptedmétm dila.

16) Zhotovitel je povinen umistit v domé& informaéni tabulku s uvedenim zékladnich vidaji o stavbé
(firma, adresa, kontakini osoba, tel. spojeni, rozsah praci, termin zah4jeni a ukonéeni stavby)

CL. X - STAVENISTE

1) Jakékoliv poZadavky nad ramec uréeny projektem pro stavebni povoleni napf. vyse odbéru,
vybudovéni ptipojek inZenyrskych siti a pod., je povinen zabezpegit na sviij naklad zhotovitel.

2) Uhrada za spottebu a vyuZiti podle skuteéného odbéru je ndkladem zhotovitele.

3) Pfi vymezeni a pfipravé staveniité je zhotovitel povinen respektovat platné obecn& zavazné
pravni predpisy.

4) O pfedani stavenisté sepiSe objednatel protokol, ktery musi obsahovat i vyjadien{ zhotovitele k
pifedanému stavenisti. Protokol musi byt podepsdn zmocnénymi zistupci obou smliuvnich
stran.

5) Vlastni provozni socialni, pfipadné vyrobni zafizeni stavenit® zabezpetuje zhotovitel v
souladu s projektem zafizeni staveniSte.

6) Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, provoz, udrzbu, likvidaci a vyklizeni stavenizté
a zafizeni staveni$té je souéasti ceny dila.

7) Soucasti zdvazku zhotovitele k provedeni dila je zabezpegeni stavenists a zafizeni stavenists v
rozsahu odpovidajicim obecnym poZadavkim na stavenisté a jeho bezpeénost véetné stieZeni,
fadného oznadeni a protipozarnich a ekologickych opatfeni. Néklady na zabezpelenf shora
uvedenych opatfeni jsou souéasti nabidkové ceny.

8) Zhotovitel odpovidé za Eistotu a pofadek na celém stavenisti i mimo néj. Zavazuje se odstranit
na vlastni naklad viechny odpady, véetné komunélnich odpadi, které jsou vysledkem jeho
Cinnosti a odpovidd za zpiisob nakldddni, hospodafeni s odpadem a dopravu na schvalenou
skléddku, véetné naklddani a hospodafeni s nebezpetnymi odpady v souladu s platnou pravni
upravou fesici hospodateni s odpady.

9) Zhotovitel nesmi vypoustét ani dovolit vypousténi toxickych & skodlivych exhalaci & latek do
vzduchu, vody, na pozemky tvofici stavenisté nebo v jeho okoli.

10) Zhotovitel byl upozomnén a bere na védomi, Ze je povinen dodrZovat bezpednostni, poZ4rni,
hygienickeé a ekologické pfedpisy na pracovisti a pfevzatém stavenit.

11) Zhotovitel zajist{ na své nebezpedi dopravu a skladovani viech material{i, stavebnich hmot a
dilet, vyrobkd, strojil a zafizen{ a jejich pfesun ze skladu na stavenisté.

12) Zhotovitel je povinen viechna mista pfed zahdjenim praci vybavit na vhodnych a viditelnych
mistech bezpe€nostnimi tabulkami se zdkazem vstupu na stavenisté.

13) Na staveni$t€ mohou vstupovat pouze zaméstnanci zhotovitele a subdodavateli1, uvedenych ve



smlouvé a osoby opravnéné k vykonu kontroly stavby.

14) Ze strany objednatele budou opravnéni zaméstnanci vykonavat kontrolni éinnost stavebnika.

15) Zhotovitel je povinen vést evidenci pracovnikli od jejich nistupu do prace a¥ do opusténi
pracoviité. Na pfevzatém staveni§ti nesmi pracovat jeden osamoceny pracovnik.

16) Na pracovisti plati stejna ustanoveni jako o stavenisti.

17) Do 15 ti dnil po odevzddni a pfevzeti dila ptip. ¢4sti dila je zhotovitel povinen stavenisté zcela
vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukladdd smlouva a projektova dokumentace a pfedat ho
objednateli. Do konce lhiity pro vyklizeni staveni$té je zhotovitel povinen nemovitosti, pfedané
mu objednavatelem, uvést do plivodniho stavu. Zistupce zhotovitele je povinen se predani
nemovitosti zifastnit a spolu se zdstupcem objednatele podepsat protokol o piedani
nemovitosti jejimu vlastnikovi. Bez protokoldrniho pfedani nemovitosti vlastnikim nelze
pfedat a pievzit staveni$té od zhotovitele.

18) Pfed odevzdanim dila je zhotovitel povinen uspofadat stroje, vyrobni zai{zeni, material a
odpady na staveniSti tak, aby bylo dilo pfip. €ast dila moZné fidn& prevzit a bezpetné
provozovat, '

19) Po uplynuti [hity tohoto ¢ldnku miize zhotovitel ponechat se souhlasem objednatele na
staveniSti pouze ty stroje, zaf{zeni a material, ktery potiebuje k odstranéni vad & nedodélkd, se
kterymi objednatel dilo pfevzal a zhotovitel se zavazal tyto vady a nedod&lky ve stanoveném
terminu odstranit.

20) Po odstranéni vad a nedod&lki je zhotovitel povinen vyklidit zcela stavenistd piip. Gast
staveniSté nejpozdéji do 15 ti dnd po podpisu protokolu o predani a pfevzeti dila bez vad a
nededélkil..

21) O vyklizen{ staveniSté (zafizeni stavenisté, piijezdné cesty, pronajatych pozemcich apod.) musi
zhotovitel pofidit protokol za i€asti zmocnénych zastupci: zhotovitele, objednatele, vlastniki
¢i organd stani spravy.

22) V protokolu musi byt uvedeny skuteénosti o skuteéném stavu vyklizené plochy, zda jejich stav
odpovida pivodnimu stavu & stavu dle projektové dokumentace. V pripad& nedostatk musi
byt uvedeno, kdo je odpovédny za odstranéni zjisténych nedostatkil a soudasné uveden i termin
k odstranéni zaprotokolovanych zdvad.

23) Piipadné 3kody a zavady vzniklé nesplnénim pfevzatych povinnosti dle jednotlivych
ustanoveni tohoto ¢lanku je objednatel oprdavnén v piipad& neéinnosti zhotovitele odstranit na
naklad zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli prokazatelné vynaloZené
naklady, nahradit mu zptsobenou $kodu a zaplatit dohodnutou smluvni pokutu.

CL. XI. - STAVEBNI DOZOR OBJEDNATELE

1) Stavebni dozor objednatele je zajisfovan prostfednictvim Jana Rihy, referenta OSD/OMP

2) Rozsah &innosti se ¥idi doporufenym standardem CKAIT DOS MO05 VYST 98 . Vedeni,
dohled a dozory na stavb&™ z roku 1998.

3} V piipadé zji§téni hrubého poruseni technologické kdzné pii provadéni praci nebo &innosti,
kterou by byla ohroZena bezpeénost, ma pravo zistupce objednatele, uvedeny ve smlouvé o
dilo, prace zastavit a po projedndni se zhotovitelem navrhnout zrufeni smlouvy o dilo bez
naroku zhotovitele na 1thradu nekvalitné provedenych praci.

4} Autorsky dozor projektanta bude provadét D plus projektova a inZenyrska a.s.

5} Stavebni dozor v pribéhu své €innosti sleduje zejména, zda jsou prace provadény dle pfedané
a schvilené dokumentace, smluvnich podminek této smlouvy, technickych norem, a jinych
obecné zdvaznych pravnich pfedpisii a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organt.

6) Za tim tcelem m4 pfistup na pracovisté, do dilen a skladdi v dobé, kdy v t&chto prostorach
zhotovitele probihd €innost, kterd bezprostfedné souvisi se zhotovenim dila dle této smlouvy.
Je oprdvnén si vyZadat vyrobni vykresy nebo jiné provad&ci podklady, vysledky kvalitativnich
zkousek k nahlédnuti.



7) Na nedostatky zjisténé v priib&hu praci musi upozornit zdpisem do stavebniho deniku a j
opravnén Zadat odstranéni zjisténych vad a nedodélki. '
Stavebni dozor objednatele provadi zejména tyto tkony :

8)

a)
b)

)

d)
e)

f)

g)

h)
i)
)
k)

)

n)

3)]

provéfuje a pfejima dodavky praci s prédvem odsouhlaseni soupisu provedenych praci a
podpisu zjist'ovaciho protokolu,

projedna a navrhuje zmény oproti schvélené projektové dokumentaci, pfipadné viceprace
& ménd&prace, a po schvaleni ve zm&novém fizeni je pfedklada zhotoviteli

nesmi povolit provadéni praci nad rdmec projektové dokumentace, které nebyly
odsouhlaseny ve zménovém fizeni

je opravnén k provadéni kont dozoru dle platnych ptedpisi UMC Praha 10.

na zdklad® pisemného povéfeni zastupuje objednatele viici zhotovitellim a organtim statni
Spravy,

ucastni se odevzdani staveni$té dle PD zhotoviteli a zabezpeCuje vyhotoveni protokolu o
provedeném piedéni, .

poZzaduje a pfejima od zhotovitele doklady, Ze provedené prace, vykony a dodavky byly
provedeny v souladu s podklady k realizaci dila a umoZfiuji zah4jit provoz za splnéni
uréenych podminek (rychlost, zatiZeni a pod.) dle této SOD,

sleduje, zda zhotovitel vykonavéd predepsané zkousky materidlt, konstrukci a praci,
zudastni se jich, kontroluje jejich vysledek a pozaduje pfedkladani dokladi, které prokazuji
kvalitu provadénych praci, vykomi a dodavek (atesty, protokoly a pod.)

vyZaduje, aby zhotovitel koordinoval ptipadné prace svych subdodavateld,

provadi kontrolu v&cného a finanéniho plnéni praci, vykontl a dodavek, cenové spravnosti
a uplnosti pfedkladanych dokladi k tithradé dila a soucasné i kontrolu soupisu provedenych
praci, vykonil a dodéavek,

provéfuje a potvrzuje soupis provedenych praci jako podklad pro sledovani postupu
vystavby a fakturace,

pfi realizaci pfedmétu dila prejimd veSkeré price, dokonené dodavky nebo jejich
dokonéené &asti a zejména pak prace, které nebudou pfi pfejimacim fizeni pifistupné. O
kontrole zakrytych praci provadi zapis ve stavebnim deniku,

provadi kontrolu zapisi a zd&znami ve stavebnim deniku,

upozortiuje zépisem ve stavebnim deniku na nedostatky zjiSténé pfi jeho kontroldch,
zejména na dodrZovani bezpetnostnich, poZarnich, ekologickych a hygienickych pfedpisi
a na piipady nezaji§téni provadéni opatfeni k ochrané majetku objednatele nebo tfetich
osob,

kontroluje postup praci podle této smlouvy a jeho piiloh, upozorfiuje na nedodrZovani
termini a piipravuje podklady pro uplatnéni sjednanych majetkovych sankci véetné
smluvnich pokut,

dostavi se na staveni§t® v naléhavych piipadech na zikladé vyzvy zhotovitele 1 mimo
pracovni dobu. Zejména pfi ohroZeni stavby Zivelnymi vlivy musi byt na stavbé a spolu s
vedoucimi pracovniky zhotovitele &ini opatieni k odvraceni nebo omezeni kod,
kontroluje, zda doslo k odstranéni vad nebo nedodélkil zjidt€nych pfi pfejimacim fizeni
nebo pii kolaudaci ve stanoveném terminu, pfejima prace, vykony a dilo po odstranéni
téchto vad nebo nedodélku,

i¢astni se jednani o pfedani stavenidté a pfevzeti dila, viech fizeni a jednani od pfedani
stavenité do jeho pfevzeti po pfedani dila a kontroluje splnéni podminek této smlouvy
tykajici se zdvazku zhotovitele pfi vyklizeni staveniSte,

mé pravo vznadet namitky a poZadovat od zhotovitele ckamzZité odvolani kterékoliv osoby
z praci, kterd byla zamé&stnana zhotovitelem nebo jeho subdodavateli a kterd podle zjisténi
dozoru nespliiuje kvalifikaéni predpoklady pro vykon price ¢&i zanedbava fadné
vykonévéani svych povinnosti nebo ohroZuje bezpeénost a zdravi pfi praci svoji nebo



jinych osob ¢i majetku.Takovou osobu je zhotovitel povinen v nejkrat3i moZné lhits
nahradit jinym zaméstnancem.

9) Zhotovitel je povinen strpét ob&asny stavebni dohled povéfeného pracovnika provozovatele a
dbat jeho pfipadnych pfipominek a pokyni (pokud nejsou vrozporu se stanoviskem
technického dozoru objednatele). K vyjadfeni nazord &i piipominek stavebniho dohledu
provozovatele ¢i jinych subjektil slouZi stavebni denik, ktery je zhotovitel na ka?dé stavbé
povinen zavést.

CL. XII. - STAVEBNI DENIK

1) Zhotovitel vede na stavbé stavebni denik ve smyslu zdkona &. 183/2006 Sb. stavebni zikon
v platném znéni a jeho provadécich piedpisi.

2) Do deniku budou zaznamenavany udaje tykajici se zaloZeni a ukondeni stavebnich deniki,
zejména zapisy nadiizenych organit, kontrolnich orgéni apod. Zhotovitel vede v deniku
prehled o denicich subdodavateli.

3) Zhotovitel povede na stavbé jeden denik vicepraci, do kterého se zapisuji poZadavky
objednatele, piip. zhotovitele, a odsouhlaseni objednatele v&etné GP. Zapisy potvizuje
zastupce objednatele tak, aby pfed zahdjenim byla dohodnuta u vicepraci cena, rozsah a lhiita
provedeni. Vedkeré viceprice provedené bez pfedchoziho projednini a vzajemného
odsouhlaseni mezi oprdvnénymi zastupci smluvnich stran nebudou ze strany objednatele
uhrazeny.

4) Povinnost vést denik kon¢i dnem odevzdani a pfevzeti dila bez vad a nedod&lkd. Do deniku se
zapisuji vSechny skuteCnosti dileZité pro plnéni této smlouvy, zejména ddaje o &asovém
postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadéni praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné k posouzeni praci organy statniho dozoru.

5) Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a pfipojovat sv4 stanoviska k zapistim. Zhotovitel
je povinen nejmeéné jednou za kalendafni tyden pfedat objednateli v uréeném mist& priipis
zaznamu deniku. Misto bude uvedeno v deniku.

6) Béhem celé pracovni doby musi byt denik na dohodnuté &asti dila na stavbé piistupny.

7) Denik se sklada z Gvodnich listd, dennich zdznamf a pfiloh,

8) Denni zdznamy se pisi do deniku s oéislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy.

9) Zhotovitel je povinen uloZit druhy priipis dennich zaznamu oddéleng od originélu tak, aby byl
k dispozici v piipadé ztraty nebo znifeni origindlu.

10) V deniku se vyznali doklady, které se v jednom vyhotoveni, bud’ v prvopise nebo v opise,
ukladaji pfimo na stavenisti. Jednd se zejména o stavebni povoleni, smlouvy, zdznamy,
vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové dokumentace.

11) U kaZdého dokladu se uvede, zda je uloZen u stavbyvedouciho nebo u stavebniho dozoru
objednatele, piipadné jiné misto jeho uloZeni.

12) Denni zdznamy cCiteln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci popf. jeho zastupce, zdsadné v
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmé&tem zdpisu. Jen
vyjimecné se tak miZe u€init nasledujici den. Pfi dennich zdznamech nesm&ji byt vynechana
volna mista.

13) Mimo zmocnénych zastupcti zhotovitele miize provadét potfebné zéznamy v deniku stavebni
dozor objednatele, pracovnik povéfeny vykonem autorského dozoru projektanta a jini
objednatelem k tomu pisemné zmocnéni zdstupci, dile orgin stitniho stavebniho dohledu,
pfipadné jiné piisluiné organy statni spravy.

14) V piipad€ nesouhlasu objednatele s obsahem zdznamu v deniku je objednatel povinen piedat
své namitky do 3 pracovnich dnii ode dne pfevzeti zdznamu stavbyvedoucimi nebo jeho
zastupcei.

15) V pfipadé& ohroZeni plynulého postupu praci nebo terminu, vyzve zhotovitel dozor objednatele
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na telefonnim &isle uvedeném v deniku k okamzZitému vyjadieni.

16) Jestlize ve stavebnim deniku k zépistim opravnéna osoba zhotovitele s provedenym z4znamem

objednatele nebo projektanta nesouhlasi, je povinen pfipojit k uvedenému zaznamu do 2
pracovnich dnl svoje vyjadieni a pfedat je v tomto terminu na misté ureném k pfedani
zaznamu, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

17) Neprovedené prace (ménéprice) budou vzijemné odsouhlaseny ve stavebnim deniku a bude o

1)

2)
3)
4)

=)

6)

7)

8)

9)

nich veden pfehled v soupisu provedenych.

L. XII1. - PRERUSENI A ZASTAVENI STAVBY

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dbat viech pokynh objednatele pro provadéni dila a
poéinat si takovym zpiisobem, aby nedochdzelo k poruSeni zdvaznych technologickych
postupil pro provadéni praci a vech zavaznych pokynii objednatele pro provadéni dila.
Zhotovitel je povinen oznamit objednateli skryté piekarky znemoZiujici provedeni dila
dohodnutym zplisobem bez zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistil a navrhnout zménu dila.
Odstranéni skrytych pfekaZzek zajisti zhotovitel zplisobem a v terminu dohodnutém s
objednatelem.

Dojde-li ze strany zhotovitele k poruSeni nékteré ze shora uvedenych skute€nosti je objednatel
opravnén pisemné oznamit zhotoviteli pferuSeni realizace dila.

Zjisti-li zhotovitel, Ze néktery ze zavaznych pokynidl objednatele je nevhodny pro realizaci
piedmétu této smlouvy a zplisobuje nemozZnost fddného provadéni dila je povinen na tuto
skuteénost objednatele upozornit pisemnym ozndmenim za splnéni naleZitosti podle bodu 6
tohoto ¢lanku.

Oznédmeni musi byt provedeno zdpisem do stavebniho deniku a soucasné i doporuéenym
dopisem adresovanym do vlastnich rukou statutarniho zastupce v sidle druhé smluvni strany. V
ozndmeni musi byt uveden termin, ke kterému se stavebni prace zastavuji. V pi{padé ohroZeni
bezpe€nosti & poruSeni zdvazného pokynu objednatele musi byt v oznidmeni uvedena
konkrétni udilost véetné odkazu na pifislu$né ustanoveni pfedpisu, technické normy ¢i
piedpisu. V pfipadé vy$si moci majici bezprostiedni vliv na provadéni dila, musi byt uveden
odkaz na pfisluiné ustanoveni smlouvy o dilo.

V piipadé, Ze objednatel sdéli v terminu do 5 pracovnich dntd od dorufeni oznameni o
pferuseni stavby zhotoviteli, Ze na plnéni zavazného pokynu, kiery zhotovitel v oznameni o
pferufeni stavby uvedl, trvd, je zhotovitel povinen obnovit price na realizaci dila
bezprostfedn& po doru€eni tohoto stanoviska objednatele do sidla zhotovitele, nejpozdé&iji
nasledujicim dnem po tomto dorudeni. Vyjde-li dodatecné najevo, Ze zavazny pokyn
objednatele nebranil fadné realizaci dila, ma objednatel pravo na nahradu vSech 8kod, které mu
zhotovitel neopravnénym pferuenim praci zptsobil.

V ptipadé pferudeni pracf na zdkladé pisemného oznameni objednatele, proti kterému
zhotovitel nepoda ve stanovené lhité namitky nebo dévody pferufeni stavby uzna jinym
zplisobem (zejména skutenym zastavenim praci) dohodnou smliuvni strany zapisem ve
stavebnim deniku 1ipravu vzdjemnych vztahli pfi odstrafiovani vad pfedmétu dila, vznikiych
nedodrzenim & porudenim zévazného pokynu objednatele, zhotovitelem. Zhotovitel je v
takovém pfipadé povinen bez zbyteéného prodleni odstranit vSechny vady a jiné nedostatky
pfedmétu dila a to zplsobem a v terminu stanovenym objednatelem. VeSkeré ndklady na
odstranéni vad a nedodélkii a nahradu $kody zpisobenou na provadéném dile je povinen
uhradit zhotovitel. Pferuseni realizace dila podle tohoto bodu nem4 vliv na ptivodng dohodnuté
terminy.

Smluvni strany po dobu pferuseni zajisti provedeni praci, které jsou nezbytné z hilediska
dodrzeni vSech vefejnopravnich rozhodnuti a pfedpist a dale zabezpeti provedené &asti dila
pied vné&jsimi vlivy (podasi, zcizeni, z&sah tfetich osob, bezpe€nost Zivota a zdravi oscb.)

10) Pii pferuseni realizace dila uskladni zhotovitel jiZz obstarany materidl, vyrobky a zafizeni a
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pfevezme vie do Uschovy a péce tak, aby nedochazelo k jejich poskozovani a znehodnoceni, je
nositelem nebezpe¢i vzniku Skody na téchto vEcech, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

11) O této skutetnosti pofidi smluvni strany pisemny zapis do stavebniho deniku.

12) V piipad€, Ze materidl, zafizeni nebo vyrobky pfevezme od zhotovitele objednatel, ponese po
pfechodu vlastnictvi i nebezpedi vzniku $kody na téchto pfevzatych v&cech. V takovém
piipadé vystavi zhotovitel za pfedany materidl, vyrobky a zafizeni fakturu datiovy doklad, tuto
doru¢i nejpozdéji do 15 dnli od pievzet! véci v sidle objednatele. Cena se rozumi vidy
pofizovaci, coZ je zhotovitel povinen prokazat dokladem.

13) O prevzeti véci potidi smluvni strany samostatny zapis do stavebniho deniku.

14) Objednatel neni povinen uhradit cenu materidlu, vyrobkll a zaf{zeni, které miiZe zhotovitel
pouZit pro jinou stavbu

15) Pokud objednatel pfevezme zpét staveni$té, nese dile naklady na jeho udrzovani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. O této skuteénosti potidi zapis ve stavebnim deniku.

16) Obnoveni praci je moZné pouze v piipadé odpadnuti & odstranéni piekaZek pro které bylo
zastaveno a pferuSeno provadéni praci. Pfi opgtovném zahdjeni stavby budou pfed vlastnim
zahajenim provedeny technické prohlidky za iéasti zdstuped smluvnich stran.

17) Smluvni strana, kterd zavinila a odpovidd za pferufeni realizace stavby, je povinna druhé
smluvni strané nahradit prokazatelné opravnéné vynaloZené naklady i zplisobenou $kodu.

18) Zastaveni stavby se bude #dit ptislusnymi ustanovenimi Obchodniho zdkoniku.

CL. XIV - VLASTNICKE PRAVO KE ZHOTOVOVANEMU DIiLU

1) Zhotovitel nese nebezpeti vzniku Skody na provadéném dile az do fadného ukonéeni a pfedéni
jednotlivych &asti dila.

Cl. XV - PREDANI A PREVZETI STAVEBNIHO DiLA

1) Pievzeti dila bude provedeno po fadném ukonéeni celého dila nebo jeho &asti bez vad a
nedodélkd branicich uzivéani dila a po Uspésném provedeni predepsanych zkousek.

2) Objednatel je opravnén pfevzit dilo nebo jeho &&st sojedinélymi drobnymi vadami &
nedodélky, nebrinicimi fiddnému uZivéni dila, ptipadn& bez provedeni pfedepsanych
komplexnich ¢&i jinych zkouSek, pokud ze strany objednatele k nim nebude poskytnuta
nezbytnd souéinnost.

3) Zhotovitel pisemn& oznimi (napf. zdpisem do stavebniho deniku) objednateli nejpozdéji 15
dnii pfedem, kdy bude dilo nebo jeho &ist pfipravena k odevzdani, odevzdava-li se
komplexnim vyzkouSenim nebo provadénim jinych zkousek, musi oznamit den jejich zahajeni.
Smluvni strany na zakladé tohoto ozndmeni dohodnou &asovy pracovni program pfejimani.

4) Zhotovitel pfedloZi objednateli nejméné 7 pracovnich dnit pfed zahajenim pfejimaciho Fizeni,
pokud nebude sjednano jinak, veskeré podklady nezbytné k usp&inému zahdjeni fizeni.

5) Stavebni dilo nebo jeho €ast, jehoZ vady brani uvedeni do provozu (uzivani) a pro které nelze
podle stavebniho zikona kolaudovat, nebude objednatelem pfevzato, ostatni vady pievzeti dila
nebrani.

CL. XVL. - VADY STAVEBNJHO DiLA A ZARUKY NA DILO

1) Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy o dilo postupovat s odbornou pééi, zavazuje se
dodrZovat podminky schvaleného projektu pro stavebni povoleni, obecné& zavaznych predpisi
a podminek smlouvy o dilo. Zhotovitel se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny
zmocnénych osob objednatele, zépisy a dohodami oprdvnénych pracovnikii smluvnich stran a
rozhodnutimi a vyjadfenimi dotyCnych organt statni spravy.
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2)

3)

4)

6)

7)

8)

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7}
8)

1)

Stavebni dilo md vady, jestliZe nebylo provedeno fadn€ a predmét dila neodpovid:
poZadavkiim na n&j kladenym smlouvou, zdvaznymi ustanovenimi UMC Praha 10, geskych
statnich norem nebo pfisluinych technickych norem, pfedpist, vzorovych listd apod.
Zhotovitel odpovida za jim zavinéné vady, jeZ m4 dilo v dobé& jeho pfedani. Vady musi byt
odstranény v pfiméfené 1hité stanovené objednatelem po jejich ozndmeni zhotoviteli. V
piipadé zhotovitelem zavinénych vad dila v zaruéni dob& mé objednatel pravo poZadovat a
zhotovitel povinnost bezplatné ve stanoveném terminu vady odstranit,

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila 60 mésicl, za podminek obchodniho zakoniku.
Zaruéni doba poéinad béZet dnem ukonceni piejimky dila. Projevi-li se nebo vznikne-li vada
v pribéhu z4ruéni doby, prodluzuje se tato doba o dobu potfebnou k odstrangni vady.
Zhotovitel je povinen soulasng pii pfedani pfedmé&tného dila piedat objednateli i pfistudné
doklady prokazujici pfevzeti zaruky konkrétniho vyrobce.

Zhotovitel se zavazuje zahajit odstrafiovani reklamovanych vad pfedmétu plnéni do 5
pracovnich dnli od oprédvnéné reklamace objednatele, v pracich bez pferudeni pokradovat a
vady odstranit v nejkratsi technicky moZné lhité,

UkéZe-li se, Ze vada pfedmétu plnéni je neodstranitelnd, zavazuje se zhotovitel dodat na svij
naklad a odpovédnost do 15-ti dnii od zjiSténi této skutecnosti nahradni pfedmét plnéni, nebo
dohodnout ve stejném terminu s objednavatelem termin provedeni praci nutnych ke zhotoveni
nahradniho pfedmétu plnéni,

CL. XVIL - SMLUVNI POKUTY

Dohodou smluvnich stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou smluvnai

pokutu v pfipadech a ve vysi jak dale uvedeno, a to do 15-ti doti po doruéeni vyzvy k zaplaceni

smluvni pokuty.

a) pfedd-li zhotovitel vlastni vinou dilo po stanoveném terminu - zaplati smiuvni pokutu ve
vysi 3.000,- K¢é za kazdy i zapocaty den prodleni,

b) neodstrani-li vlastni vinou zjiténé vady &i nedodélky v terminu dohodnutém, zaplati
smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za kaZzdy pifpad a zapocaty den prodient,

c) v piipadé prodleni v placeni smluvni pokuty zavazuje se zhotovitel zaplatit Grok z
prodlen{ ve vysi 0,05% splatné pohledavky za kazdy zapoé&aty den.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd privo na uplatnéni nahrady 3kody, a to v Gastce

presahujici smluvni pokutu.

V ptipadé neopravnéného prodleni s plnénim penéZitého zavazku v placenf faktur je objednatel

povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 0,05% z uctované ¢astky za kazdy den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty nezanikd pravo objednatele na uplatnéni

nahrady $kody pfi neplnéni smluvnich podminek.

V ptipadg, Ze ¢innosti zhotovitele pii realizaci dila dojde k zdvadam na zafizeni provozovaném

objednatelem, které maji negativni vliv na provoz takovéhoto zafizeni, uhradi zhotovitel

objednateli prokazateln& vynaloZené naklady a zpiisobenou skodu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednateli vznikd pravo na uplatnéni zdpo&tu pohledavky v

pfipadé, Ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zaji§téna smluvni pokutou.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢& za kazdy ptipad zmény

subdodavatele v rozporu s &lankem V., tj. bez pisemného souhlasu objednatele.

CL. - XVIII. ZRUSENI SMLOUVY O DiLO

Pravo odstoupit od smlouvy:
a) ma objednatel v ptipad€ zjisténi hrubého poruSeni technologické kdzné p¥i provadéni praci
nebo v pfipadé zjiSténi Cinnosti zhotovitele, kterou by byla ohroZena bezpeénost.
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9

Zhotovitel nema ndarok na thradu nekvalitng provedenych praci,
b) maji ob& smluvni strany z diivodu vyskytu skrytych a neodstranitelnych prekaZek,
brénicich fadnému provedeni a dokonéeni dila,
¢} mé objednatel z divodu nesplnéni terminii dokongeni{ dila nebo jeho &asti vinou
zhotovitele, a to ani v dohodnutém nahradnim terminu,
d) mé objednatel i zhotovitel pots, kdy byl na druhou smluvni stranu podan navrh na
prohlaSeni konkursu nebo byl podan navrh na vyrovnani dobrovolné nebo nuceneé,
¢) ma objednatel i zhotovitel v piipads, Ze byl na druhou smluvni stranu prohld$en konkurs
nebo rozhodnutim soudu o vyrovnani nuceném nebo dobrovolném,
f) ma objednatel v disledku podstatného poruSeni této smlouvy zhotovitelem, které bylo
zpisobeno hrubou nedbalosti nebo umysing.
Odstoupeni od smlouvy je jednostrannym pravnim tkonem, které je povinna smluvni sirana,
ktera je opravnéna od smlouvy odstoupit, ozndmit druhé smluvni strané s uvedenim nékterého
z divodi podle bodu 1 tohoto &ldnku a tié¢innosti odstoupent (nejpozdé&ji do 7-mi kalendafnich
dnd od dorudeni odstoupeni druhé smluvni strané). Forma ozndmeni je pisemnd, bude
provedena zépisem do stavebniho nebo jiného deniku a soucasné doporuéenym dopisem
dorugenym do sidla druhé smluvni strany. K podpisu tohoto pravniho ukonu je opravnén pouze
statutarni orgdn &i jind osoba zmocnén4 k podpisu smlouvy o dilo,
Smlouvu lze ukongéit i vzijemnou dohodou obou smluvnich stran, podepsanou obéma zastupci,
opravnénymi k podpisu této smlouvy a jejich dodatkfi, Navrh dohody musi byt pisemny, mtze
v ném byt uveden diivod ukondeni smlouvy a musi byt doruden druhé smluvni strang. Vyzada-
li si néktera ze smluvnich stran dstni jedndni o ukonéeni smlouvy pied podpisem vlastni
dohody o ukondeni smlouvy, oznami termin zamySleného jednani bud’ pHmo se zasldnim
navrhu dohody o ukongenf smlouvy nebo samostatng doporudenym ozndmenim do sidla druhé
smluvni strany. Ozndmeni mus{ obsahovat pfedpokladany termin, misto a obsah jednani.
Po doruceni odstoupeni od smlouvy nebo po podpisu dohody o ukon&eni smluvniho vztahu
provede zhotovitel neprodlené zastaveni praci (pokud nebyly price zastaveny jiZ pted timto
terminem), zabezpedeni dila v nezbytném rozsahu a zpracuje soupis viech fadné provedenych
praci véetn& ocenéni dle zplisobu, kterym je stanovena cena dila. Soupis dila a ocen&nf musi
byt provedeny nejpozd&ji do 14-ti kalendafnich dmti od dorudeni nékteré z pisemnosti,
uvedenych ve v&t& prvni,
Zhotovite]l vyzve do 7 pracovnich dni od vyhotoveni soupisu pisemné objednatele k "dil¢imu
pfedani dila" a objednatel je povinen do 7 pracovnich dnd ode dne dorueni vyzvy zahgjit dilei
prejimaci fizeni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pfevzeti bude provedeno
zpisobem uvedenym pro fadné pevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych a pfedanych praci, zuétovani poskytnutych
dilé{ch plnéni a vypracuje a dorui objednateli fakturu (dafiovy doklad) za skuteén& provedené
a objednatelem prevzaté prace. Tuto fakturu je povinen dorugit do 15 ti dnfi po skonteni
predani a pfevzeti dila s sidle objednatele.
V pfipadé odstoupeni objednatele zdfivodu na strang zhotovitele, pfevezme a odstrani
zhotovitel dosud nezabudovany material a to na svllj niklad a nebezpedi, pokud se smiuvni
strany nedohodnou jinak. V ostatnich pfipadech v odstoupeni ,objednatel uhradi tento materil
véetné spojenych ndkladd zhotoviteli.
Veskeré podklady poskytnuté zhotoviteli k provedeni dila a vysledek ¢&innosti, jez je
predmétem dila dle této smlouvy véetn& viech piiloh povahy technické, vyrobni &i obchodni i
které zhotovitel vypracoval pro objednatele, neni zhotovitel opravnén poskytnout jinym
osobam bez pfedchoziho pisemného souhlasu statutdrntho zastupce objednatele.
Zhotovitel neni dale oprivnén zapiijéené doklady a vysledek Cinnosti pfedm&tu dila ani jeho
Cast pro sebe nebo jinou osobu jakymkoliv zptisobem uzivat nebo s nim nakladat.
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CL. XIX. - POJISTENI DiLA

Zhotovitel je na své naklady povinen pojistit dilo podle této smlouvy. Néklady na pojisténi

jsou zahrnuty v cené dila.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

CL. XX. - ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva se fidi na zdkladé dohody smluvnich stran zdkonem €. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, v platném zneéni.

Zhotovitel je v souladu s § 2 odst. €) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spoluptisobit p¥i finanéni kontrole.

Vegkeré naklady na &innost zhotovitele, s vyjimkou &innosti, u kterych je v konkrétnich
ustanovenich téchto podminek uvedeno, Ze nejsou soudsti ceny dila, jsou ndkladem
zahrmovanym do ceny dila.

Pro platnost smlouvy o dilo, je nutnd pisemna forma, stejné jako pro veSkeré zmény a
doplnéni. Piipadné zmény v oznadeni &i zastoupeni smluvnich stran (Elanek I} je povinna
smluvni strana, u které zmeéna nastala, oznamit prikkaznym zplisobem a bez zbyteéného
odkladu druhé smluvni strané. Jakékoliv zmé&ny nebo dopliiky této smlouvy jsou moZné pouze
formou pisemnych oboustranné potvrzenych dodatkd.

Smluvni strany shodné prohlaSuji, Ze smlouva o dilo nebyla sepsdna v tisni & za ndpadng
nevyhodnych podminek. '

Smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech podepsanych vlasinoruéné opravnénymi zdstupci
smluvnich stran, z nichZz kaZ?dé ze smluvnich stran nalezi dva vytisky. Ve stejném poctu
vytiskti se vyhotovuji i pfipadné dodatky smlouvy jimiZ mohou smluvni strany po dohodé
dopliiovat ¢i ménit obsah smlouvy.

Smlouva o dilo se tidi éeskym pravem

Nedilnou soudasti této smlouvy jsou pfilohy:

a) polozkovy rozpocet uvedeny v nabidce zhotovitele ze dne 15.4.2009

V Praze dne: 29.5.2009

1. zastupce staros

Za objednatele: Za zhotovitele:

jednatel spole¢nosti

ty}r m.¢. :

STAVEBNi SPOLECNOST
MAP s.1.0-

Vs 10
réovicka 51, Praha
1G: \é1 oeos77 DiG: CZ81 oBOS77
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