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Důvodová zpráva 

 
Dne 16. 3. 2022 bylo zahájeno poptávkové řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výstavba mlatové cesty na Skalce, k.ú. Strašnice 3220/1, 3220/11, 3220/32, 3220/48, Praha 10“. 
 
Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil zadavatel na 600 000 Kč bez DPH. 
 
Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 28. 3. 2022 v 11:00 hod. Komise pro otevírání nabídek 
zahájila svou činnost téhož dne v 11:00 hod. 
 
Zadavatel obdržel ve stanovené lhůtě celkem 2 nabídky: 
 

POŘ. 
ČÍSLO 

NABÍDKY 
UCHAZEČ  SÍDLO 

NABÍDKOVÁ 
CENA BEZ 

DPH 

1. BULDIX s.r.o. K Lučinám 2469/21, 130 00 
Praha 3 713 316,82 Kč 

2. PKbau s.r.o. Dolní 141, 582 91 Světlá nad 
Sázavou 848 000,00 Kč 

 
Hodnotící komise posoudila nabídku účastníka BULDIX, s.r.o., se sídlem K Lučinám 2469/21, 
130 00 Praha 3, IČO 242 04 811 a konstatovala, že splňuje veškeré požadavky dle zákona 
a zadávacích podmínek. 
 
V souladu se závěrem hodnotící komise je RMČ předkládán materiál s návrhem na podepsání 
smlouvy s dodavatelem BULDIX, s.r.o., se sídlem K Lučinám 2469/21, 130 00 Praha 3, IČO 242 
04 811, neboť byla komisí vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. 
 
Protokol o jednání hodnotící komise a komise pro kontrolu kvalifikace je přílohou č. 1 materiálu. 
 
Tato akce je součástí projektu z participativního rozpočtu Moje stopa – Nový park Skalka. Dle 
schválených zásad je výše projektu do 1 000 000 Kč. Prozatím z tohoto projektu bylo vyčerpáno 
343 957 Kč vč. DPH. Realizace mlatové cesty ve výši 863 113,35 Kč vč. DPH by tuto částku 
překročilo o 207 070,35 Kč. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 je v investiční položce na 
realizaci Mojí stopy dostatečné finanční krytí i pro úhradu zvýšených nákladů.  K navýšení ceny 
dochází z důvodu změny šířky mlatové cesty z 1 m na 1, 5 m pro lepší pohyb a komfort při 
využívání komunikace. V budoucnu bude tato cesta více využívána v rámci napojení na 
cyklostezku. Dalším důvodem je globální navýšení cen prací a materiálu v důsledku COVID-19. 
 
 
 
 
 
 



  P10-136539/2022 

4 
 

Příloha č. 1 
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