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1. ÚVOD 
Tato projektová dokumentace řeší návrh rekonstrukce a modernizace 

technologického zařízení zdroje tepla – výměníkové stanice pro bytové soubory 
v ulici Ruská 138, 142, 144, 146, 148, Litevská  13,15 a Tulská 1, 3 v Praze 10.  

 
Účelem technického řešení projektu stavby je umístit ve stávajícím prostoru (v 

suterénu), kde je v současné době provozována výměníková stanice, novou 
technologii a napojit tuto technologii na stávající rozvody.  

Jedná se tedy o výměnu a obnovu technologického zařízení ve stávajícím 
prostoru beze změny účelu využití objektu.                    

2. PROJEKTOVÉ PODKLADY 
1. Projekt „ VS Ruská 21 z r. 1995 „Tepelná technika“ 
2. Návštěva místa realizace – zaměření stávajícího stavu 
3. Konzultace s údržbou a obsluhou VS 
4. Počty bytů vytápěné z VS předané obsluhou VS 

3. ROZVOD VODY 

3.1 Popis stávajícího stavu 

3.1.1 Rozvod studené vody   

Přípojka studené vody DN100 (materiál je tlaková litina) je zaústěna do VS. 
Zde je potrubí děleno na tři větve. Dvě jsou odběr studené vody pro objekty a jedna 
větev je přívod pro ohřev TUV. Všechny větve jsou opatřeny fakturačním 
vodoměrem. Potrubí je z oceli závitové – značně zkorodované. Některé vodovodní 
uzavírací armatury pravděpodobně nejdou uzavřít. Do objektu je potrubí zčásti 
ocelové a zčásti z plastu. 

 

3.1.2 Rozvod teplé vody 

Potrubí TUV z výměníku (zásobníku) je rozdělen na dvě větve (objekty). 
Potrubí cirkulace TUV je společné pro všechny objekty. Cirkulaci zajišťuje jedno 
čerpadlo 80-NTV-102-16 (jedno jako záloha). Plastové potrubí je opatřeno tepelnou 
izolací z návlekových trubic. 

 

   Domy vytáp ěné z VS Ruská 21  
       
Poř.č. č.p. č.o. dům - adresa  Počet BJ počet NJ počet uživ.BJ 

1  138 Ruská 15 0  
2  142 Ruská 15 0  
3  144 Ruská 15 0  
4  146 Ruská 15 0  
5  148 Ruská 15 0  
6  13 Litevská 15 0  

7  15 Litevská 15 0  

8  1 Tulská 15 0  

9  3 Tulská 15 0  

   Celkem 135  0 předpoklad 297 
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3.2 Navrhovaný stav   

       3.2.1 Rozvod studené vody 

Vyústění přípojky studené vody DN100 v obvodové zdi v suterénu VS se 
ponechá pouze po líc zdi. Dále se provede nový rozvod z plastu. Nově se osadí 
uzavírací klapka jako hlavní uzávěr na místo nefunkčního šoupátka. Na místo 
zkorodovaných vodoměrných sestav se zřídí nové sestavy se zachováním 
stávajících fakturačních vodoměrů. Rozvod SV do objektů se ponechá stávající. 
Rovněž se ponechá stávající rozvod požární vody z ocelových trubek. 

Nově se napojí ohřev TUV na podestě – viz technologie VS. Potrubí se opatří 
tepelnou izolací proti nežádoucímu rosení. Množství pitné vody pro objekty a ohřev 
TUV zůstává beze změny. 

Před začátkem prací na vodoměrné sestavě je nutné přizvat Vodárny, které 
demontují stávající fakturační vodoměry a osadí je na nové potrubí!  

 

3.2.2 Rozvod teplé vody 

Ohřev TUV bude zajištěn ve výměníku s akumulační nádobou. Na potrubí 
studené vody bude instalováno tzv „nabíjecí čerpadlo“ (označení Č2). 

Ovládání čerpadlo bude od čidla Tc na zásobníku TUV (ve spodní části). Při poklesu 
teploty na hodnotu 48°C se zapne a p řes výměník začne ohřívat zásobník až na 
teplotu 56°C kdy čerpadlo vypne od čidla Tc v horní části zásobníku. Toto čerpadlo 
bude v chodu jednak při výše uvedeném dohřívání a také při velkém odběru kdy 
teplota a množství v zásobníku nebude stačit. Proto je výkon čerpadla navržen na 
max špičku odběru TUV (8m3/hod). 

Předmětné objekty jsou rozsáhlé a předpokládá se tudíž v podstatě kontinuální 
ohřev. Buď bude stálý malý odběr teplé vody a nebo se bude dohřívat cirkulace - jejíž 
systém je také rozsáhlý a je předpoklad určitého ochlazení.  

Cirkulace TUV bude zajištěna čerpadlem které budou ovládáno od spínacích 
hodin s 24 hodinovým režimem -  viz projekt MaR. Pro měření spotřeby TUV se 
využije stávající fakturační vodoměr na studené vodě. 

 

3.2.3 Demontáže stávajících rozvod ů 

Veškerá technologie vytápění a ohřevu TUV se demontuje.  

3.3 Vypracování projektu 
Projekt rozvodů vody byl zpracován v souladu s požadavky platných předpisů 

ČSN, zejm. 73 6655, 73 6660 a technologických požadavků výrobce navrženého 
systému rozvodů. Celý vnitřní rozvod bude odzkoušen a provedena desinfekce 
v rozsahu požadavků příslušných norem a předpisů. 

 
3.4 Poznámka k postupu p ři montáži 

 
Nové technologické zařízení VS bude umístěno prostoru bývalé výměníkové 

stanice. Jeho instalace se předpokládá mimo topnou sezónu. Veškeré původní 
zařízení stanice bude v konečném stavu demontováno a odvezeno.  

Před započetím demontážních prací však je nutno provést rozvahu, která 
zařízení a potrubní úseky musí být ponechána během montáže v provozu tak, aby byl 
umožněn ohřev TUV po co možná nejdelší dobu. Vzhledem k tomu, že se jedná o VS 
v obytném komplexu je nutno, aby odstávka TUV byla co nejvíce minimalizována. 

S ohledem na umístění technologie v novém prostoru je možné ponechat 
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stávající ohřev TUV v provozu po celou dobu montáže nové technologie.  

Montáž rozvod ů TUV bude časově a prostorov ě harmonizována s montáží 
rozvod ů a technologie ÚT. 

3.5 Tepelné izolace a nát ěry 
Veškeré izolace budou provedeny v souladu s Vyhláškou č.151/2001Sb.  
Tloušťky izolace jsou uvedeny ve specifikaci materiálu. 
Potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace bude opatřeno izolací - pěnovými  

návleky. 

4. KANALIZACE 

4.1 Popis stávajícího stavu 

Na podlaze suterénu VS a na betonové podestě jsou v současné době 
podlahové vpusti, které jsou gravitačně napojeny na jednotnou kanalizaci. 

 Do vpustí se v současné době vypouští vychladlé vody z topného systému nebo 
systému TUV.  

4.2 Navrhovaný stav 

Stávající systém kanalizace zůstane  ponechán beze změny. Případné odpadní 
vody od technologie nové technologie VS se budou vypouštět po vychladnutí do 
podlahové vpustě na plošině. 

5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI  

Všechna potrubí a povrchy zařízení s vyšší teplotou než 400C budou opatřena 
tepelnou izolací v místech dosahu osob. 

Průchody pod potrubími, mezi zařízeními a vzdálenosti zařízení od stavebních 
konstrukcí jsou v souladu s doporučeními ČSN 735120, resp. s místními podmínkami 
bezpečné obsluhy, které stanovil projektant. 

Obsluha se musí podrobně seznámit se zařízením během uvádění do provozu a 
zkušebního provozu a dodržovat místní provozní předpisy pro obsluhu a údržby. 

Dále budou na všech hlavních ovládaných armaturách štítky s označením druhu 
a parametrů média a ovládané funkce. Na všech označených obslužných zařízeních 
budou popisy v českém jazyce.  

Veškeré práce na vnitřních rozvodech ZTI budou prováděny odbornou 
autorizovanou firmou za dodržení veškerých souvisejících norem, obecně závazných 
právních předpisů a technologických požadavků pro zvolený systém. Při všech 
pracích budou dodrženy zásady BOZ. Případné zásadní změny, plynoucí 
z dodatečných požadavků investor, prováděcí firmy případně uživatelů budou 
konzultovány s projektantem.  
ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ POMOCÍ  
DVOUŠROUBOVÉ INSTALAČNÍ OBJÍMKY S UPEVŇOVACÍ HLAVOU M8: 

 


