

Ing. Blanka Černická, DiS.
MČ Praha 10
Vršovická 68
Praha 10

Andiro realizace s.r.o.
V Remízku 1031/17
152 00 Praha 5
IČ: 093 85 193
DIČ: CZ 093 85 193

Varianta A částečná rekonstrukce chodníku Novorosijská

Bourací a výkopové práce	kpl	1	32 600,00 Kč	32 600,00 Kč
Pokládka obrubníků 1000 x 200 x 50 mm včetně beton B 20	m	80	350,00 Kč	28 000,00 Kč
Betonový obrubník 1000 x 200 x 50 mm	m	80	62,00 Kč	4 960,00 Kč
Zřízení šterkového lože, frakce 16/32 mm, včetně hutnění, tl. 15 cm	kpl	1	28 450,00 Kč	28 450,00 Kč
Pokládka asfaltu ACO 8 v tl. 6 cm včetně materiálu	m2	120	445,00 Kč	53 400,00 Kč
Likvidace asfaltu	m3	10	950,00 Kč	9 500,00 Kč
Likvidace výkopku a stavebního odpadu	m3	35	450,00 Kč	15 750,00 Kč
Zřízení staveniště	kpl	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Úprava terénu po stavbě	kpl	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Celkem bez DPH				182 660,00 Kč
DPH 21%				38 358,60 Kč
Celkem včetně DPH				221 018,60 Kč

V Praze dne 10.11.2020

Andiro realizace s.r.o.
V Remízku 1031/17
152 00 Praha 5
IČ: 093 85 193