

MĚŠŤÁK - SEVER s.r.o.

Teplárenská 602/9

108 00 Praha 10

tel. 602 347 295

sever@email.cz

IČO: 64572170

DIČ: CZ64572170

ÚMČ Praha 10

Ing. Blanka Černická - OŽD

Vršovická 68

Praha 10

Věc: chodník Novorosijská - Bělocerkevská, Praha 10.

Vážená slečno inženýrko,
na základě Vašeho požadavku jsme provedli kontrolu stavu chodníku mezi ul. Novorosijská a Bělocerkevská. Předkládám Vám, k úvaze a posouzení, návrh řešení opravy. Jak jsem Vás již dříve informoval, jedná se pouze o část spojovacího chodníku. Chodník o rozměrech 65 x 3bm = 195m² byl v menší části (25bm) opraven. Plocha k opravě by nyní činila 40 x 3bm = 120m².

Stávající stav:

Živičný povrch uvedeného chodníku je nyní silně narušený, místy s propady a nerovnostmi, betonové obruby jsou nerovné a poškozená část je obtížně schůdná. Netuším však, proč byla dříve opravena pouze menší část.

Návrh řešení:

Zabezpečení staveniště, řezy živice, odtěžení živičného povrchu,
120m² x 0,05 x 1,6 = 9,6m³, naložení a odvoz na skládku včetně
uložení 18.350,-

Odtěžení terénu pro nové lože včetně sadových obrub, 40 x 3,2bm =
128m² x 0,20 x 1,4 = 36m³, naložení odtěžených hmot a odvoz na
skládku včetně uložení 32.760,-

Osazení nových sadových obrub 50x20x5cm, 80cm do betonového lože z betonu B-20, 6m ³	27.770,-
Zřízení štěrkového lože o mocnosti 15cm ze štěrku fr.16/32, 120m ² x 0,15 = 18m ³ s dodáním, rozhrnutím a hutněním	29.250,-
Podkladová betonáž o mocnosti 5cm z betonu B-20 před pokládkou LA, 120m ² x 0,05 = 6m ³ včetně hutnění	35.420,-
Položení LA 120m ² , hrubé úpravy zasaženého terénu, stažení zábran a úklid pracoviště	43.200,-

Mezisoučet	188.750,-
DPH 21%	39.637,50

Celkem	228.387,50

V Praze dne 27. října 2020

Jiří Červenka