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SMLOUVA O DÍLO 

 
Číslo smlouvy Objednatele:  [doplní zadavatel] 
Číslo smlouvy Zhotovitele:  [doplní uchazeč] 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a na základě 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“ a „Smlouva“), mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
 
 
Městská část Praha 10 
se sídlem Vršovická 1429/68, PSČ 101 00 Praha 10 - Vršovice 
IČO: 000 63 941  
DIČ: CZ00063941 
zastoupená Renatou Chmelovou, starostou 
ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP 
(dále jen „Objednatel“) 

a 
 
[doplní uchazeč] 
se sídlem: [doplní uchazeč] 
zastoupen: [doplní uchazeč] 
IČ: [doplní uchazeč] 
DIČ: [doplní uchazeč] 
bankovní spojení: [doplní uchazeč] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní uchazeč] soudem v [doplní uchazeč], oddíl 
[doplní uchazeč], vložka [doplní uchazeč] 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „Smluvní 
strana“) 

 
 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zpracování projektové 
dokumentace pro akci: Rekonstrukce radnice městské části Praha 10“. Nabídka 
Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější, proto Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu.  

 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést Dílo spočívající v následujících 
plněních: 

2.1.1. Přípravné práce a průzkumy; 

2.1.2. Projektové práce a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení; 

2.1.3. Projektové práce a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení – zajišťování 
podkladů v rámci stavebního řízení (tj. činnosti směřující k nabytí právní moci 
stavebního povolení); 

2.1.4. Dokumentace pro provedení stavby; 

2.1.5. Autorský dozor 

(dále jen „Dílo“). 
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2.2 Podrobná specifikace Díla je uvedena v dokumentu „Zadávací studie pro potřeby výběru“ 
vypracované společností SUNCAD, s.r.o., sídlem Nám. Na Lužinách 3, 155 00 Praha 5, 
Identifikační číslo: 26689707 (dále jen „Zadávací studie“) a v dalších dokumentech, které 
jsou obsaženy v listinné podobě či v elektronické podobě na datovém nosiči v Příloze č. 1, 
a tvoří nedílnou součást této Smlouvy.  

2.3 V rámci autorského dozoru dle čl. 2.1.5 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje po celou dobu 
realizace komplexní rekonstrukce objektu „Radnice Městské části Praha 10“ v ulici 
Vršovická, č. p. 1429/68 (dále jen „Rekonstrukce“ a „Radnice“) provádět autorský dozor 
na realizaci Rekonstrukce Radnice průběžně ode dne zahájení Rekonstrukce po celou dobu 
provádění Rekonstrukce až do okamžiku dokončení Rekonstrukce (tj. získání kolaudačního 
souhlasu), a to vždy podle potřeby, resp. kdykoli na výzvu Objednatele (dále jen „Autorský 
dozor“) v předpokládaném rozsahu 16 hodin týdně. Výkon Autorského dozoru bude 
zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám Rekonstrukce zejména tyto činnosti: 

2.3.1. účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací 
stavby; 

2.3.2. sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby; 

2.3.3. poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování 
dodavatelské dokumentace; 

2.3.4. koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace 
stavby zpracovány; 

2.3.5. posuzování návrhů účastníků Rekonstrukce na odchylky a změny proti příslušné 
části dokumentace stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt Rekonstrukce včetně poskytování vyjádření k případným 
požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby; 

2.3.6. sledování postupu Rekonstrukce z hlediska souladu s dokumentací stavby a 
podmínkami stavebního povolení; 

2.3.7. operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby 
a dokumentací stavby; 

2.3.8. příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 

2.3.9. na vyžádání objednatele účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí 
stavby, dále kontrola částí stavby, nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být 
zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými; 

2.3.10. účast při předání stavby a kolaudaci; 

2.3.11. poskytování běžných konzultací účastníkům Rekonstrukce, pokud jde o souvislosti 
dodávek a stavby s dokumentací stavby; 

2.3.12. pravidelnou účast zástupců Zhotovitele na kontrolních dnech, přičemž Objednatel 
zajistí, aby potřebné předměty projednání byly v případě možností časově 
směřovány právě na tyto kontrolní dny (je předpokládáno konání kontrolních dní 
každý týden, případně každé dva týdny); 

Objednatel vyzve Zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou formou k provádění 
Autorského dozoru (tím není dotčena povinnost Zhotovitele vykonávat Autorský dozor i bez 
takové výzvy Zhotovitele, pokud bude takový výkon potřeba). Zhotovitel je dále povinen na 
základě předchozí výzvy Objednatele zajistit příslušné činnosti Autorského dozoru ve lhůtě 
nejpozději do dvou pracovních dní od doručení písemné, telefonické nebo emailové výzvy k 
výkonu Autorského dozoru. V případě havárie nebo v případě výskytu okolností 
ohrožujících dodržení termínů realizace stavby, je Objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele 
k výkonu Autorského dozoru telefonicky či mailem a v tomto případě zajistí Zhotovitel 
příslušné činnosti Autorského dozoru pro Objednatele nejpozději do jednoho pracovního 
dne od doručení výzvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 
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2.4 Provedení Díla povede k realizaci komplexní rekonstrukce objektu Radnice, podrobnosti 
viz Zadávací studie. Zhotovitel prohlašuje, že se se Zadávací studií podrobně seznámil a že 
ji považuje za dostatečný podklad pro provedení Díla.  

2.5 Dílo podle této Smlouvy zahrnuje rovněž provedení veškerých dalších prací a/nebo 
poskytnutí služeb, které obvykle s provedením Díla souvisí, a jejichž provedení je nutné za 
účelem řádného provedení Díla bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě uvedeny či nikoliv. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění dílčí části Díla dle čl. 2.1.1 (Přípravné práce a 
průzkumy) a v termínu pro splnění této dílčí části Díla písemně sdělit Objednateli závaznou 
informaci, zda pro účely rekonstrukce objektu Radnice dle Zadávací studie (i) bude třeba 
získat územní rozhodnutí o umístění stavby, (ii) bude třeba získat jen územní souhlas nebo 
(iii) nebude třeba získat ani územní rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas (dále 
jen „Závazná informace“). 

2.7 Předmětem této Smlouvy je povinnost Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli sjednanou odměnu.  

 

3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Termínem zahájení plnění Díla je den účinnosti této Smlouvy. 

3.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržet termíny uvedené v harmonogramu 
provádění Díla v Příloze č. 2. 

3.3 Místem plnění je sídlo Objednatele, sídlo Zhotovitele a jiná místa dle potřeby (zejména sídla 
orgánů, se kterými bude Zhotovitel jednat v rámci inženýrské činnosti).  

 

4 CENA  

4.1 Celková cena za provedení Díla činí:  

[doplní uchazeč],- Kč (slovy: [doplní uchazeč] korun českých), bez zákonem stanovené 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“); 

DPH činí [doplní uchazeč],- Kč (slovy: [doplní uchazeč] korun českých); 

[doplní uchazeč],- Kč (slovy: [doplní uchazeč] korun českých), včetně DPH; 

(dále jen „Cena“). 

 

Podrobné rozčlenění Ceny tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy (Cenová tabulka). 

4.2 Cena je cenou nejvýše přípustnou, úplnou a závaznou, a Zhotovitel prohlašuje, že plně 
pokrývá všechny jeho náklady spojené s provedením Díla podle této Smlouvy. Cena 
uvedená v čl. 4.1 dle této Smlouvy zahrnuje rovněž cenu za zajištění součinnosti třetích osob 
dle čl. 6.4 a cenu za práva k Dílu dle čl. 10 této Smlouvy. 

4.3 V případě úpravy rozsahu Díla souhlasí Zhotovitel s úpravou Ceny jejím snížením v 
příslušné části Díla, která bude provedena dle aktuálního sazebníku UNIKA pro tvorbu 
orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností.  

4.4 Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku. 

 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu za Dílo po částech, a to následovně: 

5.1.1. cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.1 (Přípravné práce a průzkumy) ve výši 7% z celkové 
Ceny po podpisu protokolu o předání a převzetí této dílčí části Díla; 
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5.1.2. cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.2 (Projektové práce a inženýrská činnost pro získání 
stavebního povolení) ve výši 50 % z celkové Ceny po podpisu protokolu o předání a 
převzetí této dílčí části Díla; 

5.1.3. cenu za dílčí část Díla dle č. 2.1.3. [Projektové práce a inženýrská činnost pro 
získání stavebního povolení – zajišťování podkladů v rámci stavebního řízení (tj. 
činnosti směřující k nabytí právní moci stavebního povolení)] ve výši 10% 

5.1.4. cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.4 (Dokumentace pro provedení stavby) ve výši 28 % 
z celkové Ceny po podpisu protokolu o předání a převzetí této dílčí části Díla; 

5.1.5. cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.5 (Autorský dozor) ve výši 5 % z celkové Ceny, ve 
lhůtách a způsobem dle čl. 5.2 této Smlouvy. 

Detailní specifikace Ceny tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy – Cenová tabulka. Dílčí 
ceny za jednotlivé části plnění Smlouvy odpovídají % celkové Ceny, stanoveným 
výše. 

 

5.2 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za Autorský dozor za dobu realizace Rekonstrukce ve 
čtvrtletních splátkách na základě faktury vystavené Zhotovitelem vždy po skončení 
příslušného kalendářního čtvrtletí. Výše jednotlivých čtvrtletních splátek bude vypočtena 
takto: 

 čtvrtletní splátka = celková cena za Autorský dozordélka Rekonstrukce v kalendářních měsících dle SoD × 3 

 

přičemž: 

 délka Rekonstrukce v kalendářních měsících dle smlouvy o dílo o realizaci 
Rekonstrukce Radnice (dále jen „SoD“) bude zaokrouhlena na celé měsíce, pokud 
nebude stanovena v celých měsících; 

 konkrétní čtvrtletní splátka bude poměrně snížena v případě, že Autorský dozor nebude 
probíhat po celou dobu příslušného kalendářního čtvrtletí (tj. zejména pokud realizace 
Rekonstrukce započne či skončí v průběhu kalendářního čtvrtletí či pokud dojde 
k přerušení stavby z důvodů předjímaných v SoD; 

 pokud realizace Rekonstrukce potrvá déle, než je stanoveno v SoD z důvodů, které 
nejsou zcela či zčásti přičitatelné Zhotoviteli, budou případné náklady vzniklé 
Zhotoviteli při provádění Autorského dozoru v období přesahujícím stanovenou dobu 
Rekonstrukce řešeny jako vícepráce dle ZZVZ. 

5.3 Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoli zálohy. Objednatel uhradí Cenu za Dílo na 
základě faktur vystavených Zhotovitelem. Každá faktura musí mít veškeré náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a její přílohou bude příslušné potvrzení Objednatele podle 
ustanovení tohoto článku podepsané oprávněnými osobami. Faktura bude dále obsahovat 
zejména následující údaje (i) číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy, (ii) 
číslo a název příslušné veřejné zakázky (iii) popis plnění Zhotovitele. 

5.4 Fakturu za příslušnou dílčí část Díla dle čl. 2.1.1 až 2.1.4 nelze vystavit dříve, než bude 
podepsán protokol o předání a převzetí této dílčí části Díla, kterým Objednatel tuto dílčí 
část Díla převzal v souladu s čl. 9. 

5.5 Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem podle této Smlouvy bude 
Zhotovitel ve dvou vyhotoveních zasílat Objednateli a jejich splatnost bude činit třicet (30) 
kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude 
považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 
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5.6 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad 
(fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy 
ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen příslušným 
potvrzením či jiným dokladem vyžadovaným touto Smlouvou. V takovém případě začne 
běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného 
daňového dokladu (faktury) Objednateli. 

5.7 Objednatel je povinen hradit Cenu dle této Smlouvy včetně DPH stanovené podle všeobecně 
závazných právních předpisů. 

5.8 Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny ceny uváděné v této Smlouvě a všech přílohách 
jsou uvedeny bez DPH a jsou stanoveny jako nejvýše přípustné, závazné a úplné. Zhotovitel 
prohlašuje, že tyto ceny plně pokrývají všechny jeho náklady spojené s provedením Díla dle 
této Smlouvy. 

 

6 PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE  

6.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas v souladu s harmonogramem plnění 
uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

6.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a podle 
pokynů Objednatele. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen upozorňovat Objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele 
nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, 
neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou. 

6.3 V případě, že bude Dílo nebo jakékoli dílčí plnění zatíženo právem třetí osoby, je Zhotovitel 
povinen neprodleně získat veškerá chybějící práva nebo nahradit takovéto zatížené části 
Díla nezatíženými. V případě, že tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené Smluvními 
stranami dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, tato chybějící 
práva získat nebo zatížené části Díla nahradit sám, a to na náklady Zhotovitele. 

6.4 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele uzavřít 
smlouvu s žádnou třetí osobou, jejímž prostřednictvím by Zhotovitel realizoval jakoukoliv 
část Díla (dále jen „Poddodavatel“). Tímto ustanovením není dotčeno právo Zhotovitele 
realizovat jednotlivé části Díla prostřednictvím Poddodavatelů předem schválených 
Objednatelem, jejichž seznam tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn 
neudělit takový souhlas ve vztahu ke konkrétnímu Poddodavateli výlučně ze závažných 
oprávněných důvodů.  

6.5 Uzavření smlouvy s jakýmkoli Poddodavatelem (předem schváleným Zhotovitelem) k 
provedení jakékoli části Díla je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen oznámit 
Objednateli a příslušného Poddodavatele dostatečným způsobem identifikovat. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby vybraný Poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel provádí 
část Díla, po celou dobu provádění části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné 
předpoklady a disponoval povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by 
takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či licence musel dle Smlouvy o dílo mít 
zajištěny Zhotovitel, pokud by část Díla zajišťovanou prostřednictvím Poddodavatele 
prováděl sám Zhotovitel. V případě změny schváleného Poddodavatele musí nový 
poddodavatel splňovat všechny kvalifikační předpoklady, v takovém rozsahu, ve kterém 
byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval původní 
poddodavatel. O těchto skutečnostech za nového poddodavatele doloží Zhotovitel doklady 
o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.  

6.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (i) provádět 
jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám 
Objednatele za Zhotovitelem, ani (ii) postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči 
Objednateli na jakoukoli třetí osobu. 

6.7 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména 
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6.7.1. prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění 
Zhotovitele; 

6.7.2. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli 
Zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku 
apod., 

která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů poskytování Plnění, má Zhotovitel povinnost 
o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních 
dnů od okamžiku, kdy se o této překážce dozvěděl. Pokud Zhotovitel Objednatele v této 
pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, 
která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na 
jakékoli posunutí termínů pro poskytování Plnění. 

6.8 Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zejména jeho 
§ 219. 

6.9 Smluvní strany dále sjednaly, že na poskytování Plnění se budou podílet zejména osoby 
uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na 
zadání veřejné zakázky prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů. Osoby 
uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy může Zhotovitel nahradit pouze po předchozím 
písemném souhlasu oprávněné osoby Objednatele a jen osobou, která splňuje min. 
technické kvalifikační předpoklady stanovené na danou pracovní pozici v rámci zadávacího 
řízení.  

6.10 Zhotovitel není oprávněn jednat s žádnými třetími osobami jménem Objednatele pouze na 
základě této Smlouvy. Pro příslušná jednání udělí Objednatel Zhotoviteli příslušnou plnou 
moc. 

 

7 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE  

7.1 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli k provedení Díla součinnost, kterou na něm 
lze spravedlivě požadovat. 

7.2 Pokud Objednatel neposkytne v článku 7.1 této Smlouvy dohodnutou součinnost, má 
Zhotovitel právo požadovat na Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který 
Zhotovitel nemohl pracovat na plnění předmětu Smlouvy v důsledku neposkytnutí 
součinnosti ze strany Objednatele.  

7.3 Objednatel je povinen umožnit zaměstnancům Zhotovitele zajišťujícím provedení Díla 
vstup do objektu Radnice.  

 

8 KONTROLA PLNĚNÍ SMLOUVY 

8.1 Objednatel je oprávněn zajistit externí kontrolu plnění Smlouvy třetí osobou (dále jen 
„Dozor“). V takovém případě Objednatel Zhotovitele bezodkladně informuje o ustanovení 
Dozoru, včetně identifikace této osoby. Zhotovitel je povinen poskytnout Dozoru součinnost 
při prováděné kontrole plnění Smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že cena za 
takto poskytnutou součinnost Zhotovitele je již zahrnuta v Ceně.  

8.2 Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a reflektovat do zpracovávaného 
návrhu projektové dokumentace jeho požadavky. Zhotovitel bude konzultovat 
rozpracovaný stav s Objednatelem na pravidelných výrobních výborech (dále jen „Výrobní 
výbor“). Zhotovitel svolá po dohodě s Objednatelem v průběhu projektových prací každé 2 
týdny Výrobní výbor, kde bude informovat o postupu projektových prací a zkonzultuje 
s Objednatelem další postup projektového návrhu; Výrobní výbor je oprávněn svolat též 
sám Objednatel. Zhotovitel zapracuje do projektové dokumentace požadavky Objednatele 
z Výrobních výborů a bude reagovat na jeho požadavky na funkční, technické či dispoziční 
využití budovy Radnice po Rekonstrukci.  
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8.3 Výrobních výborů jsou povinni se účastnit zástupci Objednatele, zástupci Dozoru (byl-li 
ustanoven a je-li jeho přítomnost Objednatelem vyžádána), a zástupci Zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit účast zástupců svých Poddodavatelů, pokud si jejich účast 
Objednatel nebo Dozor vyžádá. 

8.4 Vedením Výrobních výborů je pověřen Objednatel. 

8.5 Objednatel pořizuje z Výrobního výboru zápis o jednání, který předá nejpozději do tří 
pracovních dnů ode dne konání Výrobního výboru všem zúčastněným. 

 

9 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci (každý jednotlivý stupeň) zpracovat 
nejprve v elektronické podobě v plně editovatelném formátu a předat ji Objednateli 
k připomínkám nejpozději 10 pracovních dnů před termínem pro předání a převzetí 
příslušné části Díla. Objednatel v termínu 5 pracovních dnů ode dne obdržení příslušných 
dokumentů sdělí Zhotoviteli své připomínky formou revizí nebo jinou vhodnou formou.  

9.2 Zhotovitel zapracuje připomínky Objednatele ve lhůtě 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se 
oprávněné osoby na jiném termínu, a předá upravenou projektovou dokumentaci 
Objednateli, opět v plně editovatelném formátu. Objednatel ve lhůtě ve lhůtě 5 pracovních 
dnů potvrdí, že upravená projektová dokumentace nemá žádné vady ani nedodělky, nebo 
ve stejné lhůtě zapracuje formou revizí své připomínky. 

9.3 V případě, že Objednatel potvrdil, že upravená projektová dokumentace nemá žádné vady 
ani nedodělky, zpracuje Zhotovitel projektovou dokumentaci ve formátu a v počtu 
vyhotovení dle odst. 9.9 této Smlouvy a předá ji Objednateli, Smluvní strany poté sepíší 
protokol o předání a převzetí dílčího plnění dle odst. 9.7 této Smlouvy. V případě, že 
Objednatel vyjádřil k upravené projektové dokumentaci opět své připomínky, budou 
Smluvní strany postupovat v souladu s čl. 9.2 této Smlouvy. 

9.4 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část Díla 
připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů 
od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.5 Místem předání a převzetí písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele. 

9.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části plnění přizvat na požádání 
Objednatele i své Poddodavatele. 

9.7 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným 
obsahem protokolu jsou: 

9.7.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 

9.7.2. popis konkrétní části plnění Smlouvy, která je předmětem předání a převzetí, 

9.7.3. prohlášení Objednatele, zda dané plnění Smlouvy přejímá nebo nepřejímá, 

9.7.4. podpis Zhotovitele a Objednatele.  

9.8 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část plnění Smlouvy převzít, uvede v protokolu 
o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá toto převzetí. 

9.9 Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti Objednateli: 

9.9.1. vždy 3 vyhotovení kompletní projektové dokumentace (každého jejího stupně) 
v listinné podobě; 

9.9.2. jedno vyhotovení projektové dokumentace (každého jejího stupně) v elektronické 
podobě, a to ve formátu PDF a DWG (dle Objednatelem stanovených standardů) a 
zároveň v plně editovaných formátech; 

9.9.3. vždy 3 vyhotovení vlastních zpráv a jiných dokumentů v listinné podobě; 

9.9.4. jedno vyhotovení vlastních zpráv a jiných dokumentů v elektronické podobě, a to ve 
formátu stanoveném Objednatelem; 
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9.9.5. originály všech rozhodnutí, vyjádření a jiných přípisů orgánů veřejné správy 
s vyznačenou doložkou právní moci, je-li to relevantní; 

9.9.6. listiny specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

9.10 Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků 
projektové dokumentace (každého jejího stupně) a jiných dokumentů, za úhradu 
reprodukčních nákladů. 

 

10 PRÁVA K UŽITÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli právo užít Dílo všemi způsoby dle § 12 zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) a 
nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, a to po celou dobu trvání 
autorského práva k Dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany (dále jen „Licence“).  

10.2 Licence se poskytuje jako výhradní.  

10.3 Licence je teritoriálně omezená na území České republiky.  

10.4 Objednatel není povinen Licenci využít.  

10.5 Odměna za Licenci je plně zahrnuta v ceně Díla.  

10.6 Objednatel může udělit sublicenci třetím osobám pro účely rekonstrukce objektu Radnice.   

10.7 Smluvní strany v návaznosti na předchozí článek sjednaly, že Zhotovitel poskytuje 
Objednateli souhlas k provedení jakýchkoli změn či modifikací Díla. 

10.8 Zhotovitel není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání Díla 
ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy 
poskytl Objednateli. 

10.9 Projektová dokumentace pro rekonstrukci objektu Radnice a související dokumentace, jež 
bude výsledkem provádění Díla, bude sloužit jako technický podklad pro veřejnou zakázku 
na dodavatele stavebních prací na rekonstrukci objektu Radnice. Objednatel a Zhotovitel se 
dohodli, že Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při řešení žádostí o dodatečné 
informace týkající se předmětu díla - kompletní projektové dokumentace pro provedení 
stavby a výkazu výměr při veřejné zakázce na dodavatele stavebních prací. Součinnost ze 
strany Zhotovitele je zahrnuta v rámci ceny za splnění předmětu díla dle této Smlouvy a 
Zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečnou úhradu za poskytnutí součinnosti. 

 

11 POJIŠTĚNÍ  

11.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání Smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným 
jeho činností, včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to s pojistným plněním 
vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 40.000.000 Kč.  

11.2 Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na 
věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo 
nemocí): 

11.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,  

11.2.2. způsobené vadným projektem, 

11.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami,   

11.3 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva. Kopii platné a účinné pojistné 
smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kdykoli po dobu trvání Smlouvy na 
jeho vyžádání, a to ve lhůtě nejpozději 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele.  

11.4 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně. 
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12 ODPOVĚDNOST ZA VADY 

12.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo nebo jeho část v době předání Objednateli. 
Zhotovitel odpovídá i za vady Díla zjištěné po předání Díla Objednateli, jestliže byly 
způsobeny porušením jeho povinností.  

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a soulad 
specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech 
částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů výměr), za 
jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho 
soulad s podmínkami této Smlouvy, pokyny a podklady předanými Zhotoviteli 
Objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami 
pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost 
a úplnost Díla, odpovídá Zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za 
jakoukoliv újmu vzniklou vadou Díla, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě této 
Smlouvy. 

12.3 Objednatel je povinen vady písemně uplatnit u Zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po 
té, co se o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že Objednatel má 
právo takto vadu uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně 
sjednávají, že § 2112 Občanského zákoníku se nepoužije. 

12.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, řádnost a úplnost provedeného plnění jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli. 

 

13 SANKCE 

13.1  V případě prodlení Objednatele s platbou Ceny bude Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.  

13.2 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli dílčí část Díla dle čl. 2.1.1 
(Přípravné práce a průzkumy) řádně a včas v termínu dle Harmonogramu provádění Díla 
obsaženého v Příloze č. 2 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 20.000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním této dílčí části Díla. 

13.3 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost písemně sdělit Objednateli Závaznou 
informaci dle čl. 2.6 řádně a včas v termínu dle Harmonogramu provádění Díla obsaženého 
v Příloze č. 2 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000 Kč za každý započatý den prodlení se sdělením Závazné informace. 

13.4 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli dílčí část Díla dle čl. 2.1.2 
(Projektové práce a inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí) řádně a včas 
v termínu dle Harmonogramu provádění Díla obsaženého v Příloze č. 2 této Smlouvy, 
bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý den 
prodlení s předáním této dílčí části Díla. 

13.5 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli dílčí část Díla dle čl. 2.1.3 
(Projektové práce a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení) řádně a včas 
v termínu dle Harmonogramu provádění Díla obsaženého v Příloze č. 2 této Smlouvy, 
bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý den 
prodlení s předáním této dílčí části Díla. 

13.6 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli dílčí část Díla dle čl. 2.1.4 
(Dokumentace pro provedení stavby) řádně a včas v termínu dle Harmonogramu provádění 
Díla obsaženého v Příloze č. 2 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení s předáním této dílčí části Díla. 

13.7 V případě, že Zhotovitel poruší jinou povinnost dle této Smlouvy, bude povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 



  Příloha č. 9  

 Strana 10 

13.8 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 13 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne 
doručení výzvy oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.  

13.9 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých 
v souladu s tímto článkem 13 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným 
pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení Ceny. 

13.10 Smluvní strany odchylně od ustanovení § 2050 Občanského zákoníku sjednaly, že 
zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele 
nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se 
smluvní pokuta vztahuje.  

 

14 UKONČENÍ SMLOUVY 

14.1 Tato Smlouva může být před řádným provedením Díla ukončena pouze na základě dohody 
obou Smluvních stran nebo odstoupením v souladu s tímto článkem. 

14.2 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

14.2.1. Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla nebo kteréhokoliv dílčího plnění po dobu 
delší než třicet (30) dní oproti termínům sjednaným v Harmonogramu provádění 
Díla, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dní 
od doručení písemné výzvy Objednatele; 

14.2.2. Zhotovitel porušuje některou ze svých smluvních nebo zákonných povinností, které 
se vztahují k provádění Díla, a Zhotovitel nezajistí nápravu a nezačne provádět Dílo 
řádným způsobem ani v přiměřené době určené Objednatelem;  

14.2.3. by postup Zhotovitele vedl k podstatnému porušení Smlouvy; 

14.2.4. se prokáže, že Dílo nebo jeho část  je zatížena právy třetí osoby, a Zhotovitel nezíská 
tato chybějící práva nebo nenahradí zatížené dílčí části Díla nezatíženými ani do 
patnácti (15) dní od doručení písemné výzvy Objednatele. 

14.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

14.3.1. Objednatel je v prodlení s platbou Ceny za Dílo po dobu delší než čtyřicet pět (45) 
dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti (5) 
dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. 

14.4 Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku (ex tunc).  

14.5 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany 
důvěrných informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a 
ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po skončení účinnosti této Smlouvy. 

 

15 OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

15.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím 
následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců 
Smluvních stran: 

15.1.1. Oprávněnými osobami Objednatele s oprávněním jednat ve věcech technických a 
přebírat Dílo nebo jeho části jsou: 

[doplní zadavatel], tel.: [doplní zadavatel], email: [doplní zadavatel] 

[doplní zadavatel], tel.: [doplní zadavatel], email: [doplní zadavatel] 

15.1.2. Oprávněnými osobami Zhotovitele s oprávněním jednat ve věcech technických a 
předávat Dílo nebo jeho části jsou: 

[doplní uchazeč], tel.: [doplní uchazeč], email: [doplní uchazeč]  
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[doplní uchazeč], tel.: [doplní uchazeč], email: [doplní uchazeč]  

15.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této 
Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu 
osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této 
Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však 
povinny takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. 

15.3 Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi 
Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v 
písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, nebo e-
mailem s použitím elektronického podpisu, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak. 

 

16 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

16.1 Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 15.2 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či 
doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným osobami oprávněnými 
zastupovat obě Smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez 
ujednání veškerých náležitostí dle § 1726 Občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž 
vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 Občanského zákoníku. 

16.2 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností. 

16.3 Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
Obchodních podmínek kterékoli Smluvní strany se použije, pouze pokud to tato Smlouva, 
resp. její změny nebo doplňky výslovně stanovují. 

16.4 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou Smluvní strany 
povinny řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o 
sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů 
z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky. 

16.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, 
zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je 
nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit 
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, 
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě 
jako celku. 

16.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna 
vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a jedno 
(1) Zhotovitel. 

16.7 Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

16.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
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1. Specifikace Díla – Zadávací studie a další dokumenty 

2. Harmonogram provádění Díla  

3. Vzor Protokolu o předání a převzetí 

4. Realizační tým Zhotovitele 

5. Poddodavatelé Zhotovitele 

6. Cenová tabulka 

16.9 V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení textu 
této Smlouvy. 

16.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 
V Praze dne ___________ V Praze dne _____________ 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
Městská část Praha 10 [doplní uchazeč] 
 
 
 
Podpis: _________________ Podpis: _________________ 
Jméno: Ing. Filip Koucký Jméno: [doplní uchazeč] 
Funkce: vedoucí OMP Funkce: [doplní uchazeč]
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Příloha č. 1  
Specifikace Díla – Zadávací studie 
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Příloha č. 2 
Harmonogram provádění Díla 

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby byly dodrženy termíny uvedené v této příloze. Den 
účinnosti Smlouvy (viz čl. 16.7 Smlouvy) je časem T, další termíny jsou uvedeny v kalendářních 
dnech, není-li stanoveno jinak. 

ID Milník Termín 

1. Den účinnosti Smlouvy T 

2. 
Přípravné práce a průzkumy – předání 
Objednateli; 

Závazná informace – sdělení Objednateli 
T + 30 dní (=T1) 

3. 
Projektové práce a inženýrská činnost pro 
získání stavebního povolení – předání 
Objednateli; 

T1 + [doplní uchazeč v rozmezí 180 – 240] 

dní (=T3) 

5. 
Dokumentace pro provedení stavby – 
předání Objednateli; 

T3 + [doplní uchazeč v rozmezí 150 – 210] 

dní (=T4) 
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Příloha č. 3 

Vzor Protokolu o předání a převzetí 
 

IDENTIFIKACE  

Zhotovitel (Firma, IČ) 

Objednatel Městská část Praha 10 
se sídlem Vršovická 1429/68, PSČ 101 00 Praha 10 - 
Vršovice 
IČ: 000 63 941 

Zakázka 
(č. smlouvy Objednatele, 
název) 

(Č. smlouvy Objednatele) 
(Název) 

Odpovědný pracovník 
Objednatele 

(Jméno a příjmení) 

Odpovědný pracovník 
Zhotovitele 

(Jméno a příjmení) 

Období (měsíc/rok nebo od – do) 

 
Předmět předání a převzetí 

Datum Specifikace  
(popis, kdo provedl) 

Potvrzení garanta 

(dd.mm.rrr
r) 

  

   

   

 
 
Přehled předávané dokumentace 

Č. Název Soubor 

   

   

   

Dokumenty předány (komu, jak, kdy) 
 
Schvalovací tabulka (v případě, že Objednatel nemá připomínek) 

Subjekt Pracovník 
role v zakázce/projektu 

Datum Podpis 

Zhotovitel Jméno a příjmení 
Role 

  

 Jméno a příjmení 
Role 

  

Objednatel Jméno a příjmení 
Role 

  

 Jméno a příjmení 
Role 

  

Oprávněné osoby dle smlouvy 
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Příloha č. 4 
Realizační tým Zhotovitele 

[doplní uchazeč] 
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Příloha č. 5 
Poddodavatelé Zhotovitele 

[doplní uchazeč] 
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Příloha č. 6 
Cenová tabulka 

 

Členění nabídkové ceny Cena v Kč bez DPH 

 
 

DPH 

  
Cena v Kč 

včetně 
DPH 

Přípravné práce a 
průzkumy (7% z celkové 
Ceny) 

  

   

Projektové práce a 
inženýrská činnost pro 
získání stavebního 
povolení (50% z celkové 
Ceny)   

   

Projektové práce a 
inženýrská činnost pro 
získání stavebního 
povolení – zajišťování 
podkladů v rámci 
stavebního řízení (tj. 
činnosti směřující k 
nabytí právní moci 
stavebního povolení) 
(10% z celkové Ceny) 
   

   

Dokumentace pro 
provedení stavby 
(28% z celkové Ceny) 

  

   

Autorský dozor 
(5% z celkové Ceny) 

  

   

Celková cena 

  

   

 

 


