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PROPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR
OPRA VA BALKÓNŮ A TERAS, Francouzská 464/62, Praha 10 - k.ú. Vinohrady
Základni propočet a výkaz výměr
Datum: 11/2019

Práce MJ množ. cena/mtž dodávka montáž v Kč

1 bouráni
demontáž krycíliŠty soklu mb 106,00 56,00 5 936,00
demontáž rohů krycí lišty ks 104,00 45,00 4 680,00
příplatek za vybouráni krycIlišty a schod. stupně balkónů a teras ks 14,00 120,00 1 680,00
Vybourání dlažeb m2 68,80 125,00 8 600,00
OtlučeMsoklu mb 106,00 84,00 8 904,00
Vybouráni tepelné izolace 20mm z betonové mazaniny m2 68,80 45,00 3 096,00
Bouráni konstrukci z betonu prost. ručně (18X balkóny + 3x terasy vC schod.st) 5,5+1,80 m3 7,34 2670,00 19 597,80
Bourání konstrukci z BE želbet. m3 0,00 0,00
Otlučení nesoudržných omítek z plného cihelného zábradlí 5% m2 88,00 75,00 6 600,00
Odstranění koroze a nátěrů oceLzábradli a zámečn. konstrukci (zábradlí + oce/.stěna) mb 266,00 36,00 9 576,00
Odstraněni koroze a nátěrů klempířských konstrukci (lemovánl) odstraňovačem m2 28,25 71,00 2 005,75
Vodorovné přemístění suti bez naloženi na dopravní prostředky m3 5,16 980,00 5 056,80
Nakládáni nebo překládání vybouraných hmot T 13,578 340,00 4 616,52
Odvoz suti a vybour.hmot na skládku <1km t 13,578 245,00 3 326,61
Odvoz suti a vybour.hmot na skládku za každý další 1 km (celkem 25km) t 325,87 14,00 4 562,21
Odvoz vybouraných hmot tepelných izolací (plasty) na určenou skládku <1km t 0,085 245,00 20,83
Odvoz vybouraných hmot tepel. izo|ací(p|asty) na skládku za k.d. 1 km (celkem 25km) t 0,204 14,00 2,86

Poplatek za skládku (stavebnlsut) T 13,374 380,00 5 082,12

Poplatek za skládku (plasty) T 0,204 1500,00 306,00

bourání c e Ik e m 93 649,49

Oprava spárovánÍvenkovnjho obkladu maltou MCS m 14,80 45,00 666,00
Oprava - doplnění venkovního obkladu (pásek nebo tvarovka) šoub 13,00 6000,00 78 000,00 .
Oprava omítek venkovních 5% m2 88,00 146,00 12 848,00
Očištění povrchu tlakovou vodou m2 68,80 65,00 4 472,00
Úprava nosné desky reprofilačnI maltou m2 68,80 210,00 14 448,00
Zaplnění dilatačních spár mazanin š= do 10mm (pásek do 8Omm) mb 106,00 38,00 4 028,00
Betonová rychletvrdnoucI mazanina SMS ve spádu 30-1Omm (ručn/zpracovánl) m2 68,80 450,00 30 960,00
Příplatek za sklon do 15St m2 68,80 15,00 1 032,00
d+m systémový kulatý chrlič TOPWET TWC 50 PVC s integrovanou manžetou ks 22,00 1895,00 41 690,00
Geotextilie Filtek 300gr 2x s přesahem 50mm m2 144,48 49,00 7 079,52
Geotextilie Filtek 500gr m2 72,24 71,00 5 129,04
Montáž a dodávka - distančniterč ks 400,00 62,00 24 800,00
Vyrovnávací podložka pod distanční terč ks 200,00 9,00 1 800,00
Montáž a dodávka dlažby, protiskluznost RII dle TZ (prořez 10%=76m2) m2 68,80 1120,00 77 056,00
Oprava - nátěr keramické dlažby Sikalastic"-490 T (9,55m2 ) kg 15,00 750,00 11 250,00
Svislá doprava staveb. materiálu v bytovém domě - ručně 7 podlaží (ve skladbě dle TZ) šoub 1,00 10000,00 10 000,00

Hzs-nezmeritelne stavební a pomocné práce hod 20,00 395,00 7 900,00
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 13,578 350,00 4 752,30

stavební práce c e l k e m 3.3.7_9.1,0,§6_

hydroizolační vrstva s vytažením na svislé konstrukce (A/korp/an) překrytl10cm m2 93,00 534,00 49 662,00

systémová tvarovka (vnitřní kout, vnější roh a p. ) (A/korp/an) ks 160,00 158,00 25 280,00

svařeni hydroizolačních pasů mb 193,00 65,00 12 545,00

zálivka kg 18,00 300,00 5 400,00
jiskrová zkouška - namátková hod 12 250,00 3 000,00

hydroizolace c elk e m 95 887,00

3 klempířs
dodávka montáž lišt a pásků Viplanyl (koutová a strěnová lišta) m 420,00 242,00 101 640,00

klempířské a zámečnické konstrukce c e l k e m 101 640,00

4 Hydroizol



5 Tepelné izolace
D+M položeni tepe|něizo|ační vrstvy dle TZ vC. materiálu /(prořez materiálu 7%=74m2) m2 68,80 215,00 14 792,00

teDe|né izolace c e I k e m 14 792,00

l 6 malby a nátěry
penetrace podkladu nátěrem dvojnásobným silikátovým (např. Baumit apod.) m2 77,75 56,00 4 354,00

nátěr fasádní silikátovým (např. Baumit apod.) slož. 1-2, hydrofobizační m2 77,75 275,00 21381,25
nátěr ocelových zámečnických konstrukcí (trubk. zábradlí, dě/lcl stěny) 1xZ + 2x vrchní mb 266,00 185,00 49 210,00
nátěr klempířských konstrukci {lemováni a žlab odtokový ) 1xz + 2x vrchní (např. Eternal) m2 28,25 278,00 7 853,50

malby a nátěry c e l k e m 82 798,75

práce neměřitelné, přípomocné hod 20,00 350,00 7 000,00
pravidelný denní úklid pracoviště (1hod/den ) šoub 60,00 250,00 15 000,00

Izávěrečný úklid pracoviště m2 68,80 115,00 7 912,00

Přesun hmot pro opravy a údržbu T 13,578 450,00 6 110,10
ostatní c e I k e m 36 022,10

CELKEM ZRN STAVEBNÍ PRÁCE KČ 762 700,20

OCELKEM VRN (NUS celkem)

OCELKEM ZRN + VRN

OCELKEM DPH

OCELKEM S T AV E B NÍ P RÁ C E včetně DPH

% 9,5 72 456,52

KČ 835 156,72

% 15 125 273,51

960 430,23

Na balkónech byly zjištěny vlhkostní projevy spočívající v zatékání do dané konstrukce, degradaci
povrchových úprav (omítek). V důsledku d|ouhodobějšího působení zatékání dochází na balkónech k
uvolnění dlažby a degradaci betonové mazaniny. Nejmasivnější zatékání bylo zjištěno u výtoků do
volného prostoru, resp. do zaatikového žlabu. Byly provedeny sondy a byla zjištěna absence
hydroizolační vrstvy ve formě povlakové hydroizolace. stávající dlažba a podkladní spádové vrstvy
včetně polystyrénové tepelné izolace o ti. 20mm se vybourají až na nosnou desku. Finální nášlapná
vrstva bude uložena na plastové terče a hydroizolační vrstva je navržena z fólie PVC-P ALKORPLAN
35177 o ti. 1,5mm (fólie mPVC určená pro zatížení dlažbou s vložkou ze skelných vláken zaručujÍcÍ
jejich rozměrovou stabilitu a přivařená na poplastovaný plech VIPLANYL®. Tepelná izolace je
navržena z extrudovaného polystyrenu XPS X-FOAM HBT 300 - hladký s polodrážkou - o tloušt'ce,
která může být pro každý balkón odlišná v závislosti na výšce stávajícího stavebního otvoru
vytvořeného v atice balkónu pro odvod srážkové vody do oplechovaného okapového žlabu a na
tloušt'ce vrstvy opravné betonové směsi o určeném sklonu. 6ks balkónů se zjevně nepoškozenou
skladbou podlah o velikosti 1550 x 700mm, které jsou umístěny na dvorním průčelí objektu balkónů
bude sanováno bezbarvým balkónovým nátěrem Sikalastic® - 490 T.


