

| 1. etapa - prekonsolidace, zabezpečení a transfer v jednotlivých krocích: |  | Kč bez DPH |
|---|--|------------|
| 1   | Etapa dokumentace  | 0          |
| 2   | Etapa čištění mozaikových obrazů in situ   | 0          |
| 3   | Prekonsolidace případných uvolněných částí, trhlin   | 0          |
| 4   | Etapa obnažení míst původních `švů` a identifikace materiálů   | 0          |
| 5   | Etapa vytvoření ochranných přelepů - bandáž ve vrstvách  | 0          |
| 6   | Úprava mozaiky - dělení na původní manipulační díly  | 0          |
| 7   | Transfer mozaiky   | 0          |
| 8   | Transport, manipulace a uskladnění (v prostorách depozitu restaurátorů)                                | 0          |
| I. ETAPA  | Celková cena v Kč bez DPH  | 0          |
| 2. etapa - transport a instalace mozaik                                   |  |            |
| 9   | Identifikace jednotlivých částí mozaiky pro následné sesazení, manipulace v rámci ateliéru.            | 0          |
| 10  | Etapa čištění manipulačních dílů z rubové strany (odbroušení a odsekání mozaikového lože, malt)        | 0          |
| 11  | Příprava nových panelů   | 0          |
| 12  | Nová panelizace - vytvoření jednotlivých mobilních manipulačních dílů původní velikosti.               | 0          |
| 13  | Koncepce a vytvoření nových konstrukčních prvků pro osazení mozaiky ve vstupním vestibulu              | 0          |
| 14  | Materiál - příprava sklosmaltů (sekání, štípání, broušení etc.) na doplnění chybějících tesser mozaiky | 0          |
| 15  | Zkouška vsazení rámu (koordinace termínu se stavbou)   | 0          |
| 16  | Osazení panelů mozaik na místě určeném pro instalaci   | 0          |
| 17  | Odstranění konstrukce a přelepů, čištění povrchu   | 0          |
| 18  | Restaurování kovových částí - rám, armatura etc.   | 0          |
| 19  | Rekonstrukce prostor spár vzniklých při transferu mozaik   | 0          |
| 20  | Injektáž případných drobných trhlin  | 0          |
| 21  | Barevné sjednocení   | 0          |
| 22  | Lokální spárování  | 0          |
| 23  | Zabezpečení mozaiky po zbývající dobu stavby   | 0          |
| 24  | Restaurátorská zpráva (ve elektronické i tištěné podobě)   | 0          |
| II. ETAPA   | Celková cena v Kč bez DPH  | 0          |
| I a II ETAPA  | Celková cena v Kč bez DPH  | 0          |