

# REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 4 smlouvy o dílo

Kód: Praha10  
Stavba: **Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění**

KSO: 823 27 12  
Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

CC-CZ:  
Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel:  
Městská část Praha 10

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
OPREKO s.r.o

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Land05 s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 342 806,29</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>8 342 806,29</b>	<b>1 751 989,32</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>10 094 795,61</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Praha10

**Stavba: Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění**

Místo: **Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2**

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: OPREKO s.r.o

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**8 342 806,29**

**10 094 795,61**

<b>SO 01</b>	<b>Demolice a bourací práce</b>	209 525,23	253 525,53	<b>STA</b>
<b>SO 02</b>	<b>Komunikace</b>	1 825 206,04	2 208 499,31	<b>STA</b>
<b>SO 03</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	1 246 917,80	1 508 770,54	<b>STA</b>
<b>SO 04a</b>	<b>Vodovodní přípojka</b>	236 837,46	286 573,33	<b>STA</b>
<b>SO 04b</b>	<b>Kanalizace</b>	84 291,87	101 993,16	<b>STA</b>
<b>SO 06</b>	<b>Krajinářské úpravy</b>	4 450 527,89	5 385 138,75	<b>STA</b>
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	289 500,00	350 295,00	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 01 - Demolice a bourací práce**

KSO:

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 10

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o

IČ:

DIČ:

Projektant:

Land05 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**209 525,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	209 525,23	21,00%	44 000,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**253 525,53**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 01 - Demolice a bourací práce**

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: OPREKO s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**209 525,23**

### 1 - Zemní práce

209 525,23

---

HSV - Práce a dodávky HSV

64 199,30

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 327,00

---

997 - Přesun sutě

108 056,93

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 01 - Demolice a bourací práce**

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: OPREKO s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**209 525,23**

### D 1 Zemní práce

**209 525,23**

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	20,000	69,40	1 388,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/113106121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121)

Poznámka k položce:

P Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita\_DPS\_VV\_211008

2	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	5,250	296,00	1 554,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/113107113](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107113)

Poznámka k položce:

P Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita\_DPS\_VV\_211008

VV 17,5\*0,3

5,250

### D HSV Práce a dodávky HSV

**64 199,30**

3	K	113107213	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	258,000	39,90	10 294,20
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/113107213](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107213)

Poznámka k položce:

P Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita\_DPS\_VV\_211008

4	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	258,000	32,70	8 436,60
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/113107241](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107241)

Poznámka k položce:

P Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita\_DPS\_VV\_211008

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	28,500	113,00	3 220,50
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008				
6	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	8,000	136,00	1 088,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201112</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008				
7	K	11320211R	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z cihel	m	17,500	120,00	2 100,00
			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008				
8	K	18311701R	Vyfoukání zemin stlačeným vzduchem-Technologie "Airsfade" (hl. výkopu 0,3m)	m3	93,000	420,00	39 060,00
			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 327,00
9	K	96600101R	Očištění a uložení vybourané lavičky	kus	11,000	2 200,00	24 200,00
			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008				
10	K	96600102R	Očištění a uložení demontovaného odpískového koše	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008				
11	K	96600103R	Odstranění informační tabule	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008				
12	K	96600104R	Očištění a uložení demontované informační tabule	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008				
13	K	966001212	Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	11,000	167,00	1 837,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966001212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966001212</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008				
14	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	2,000	387,00	774,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966001311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966001311</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	979021113	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	8,000	62,00	496,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979021113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979021113</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008				
16	K	979051111	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	20,000	111,00	2 220,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979051111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979051111</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008				
D	997		Přesun sutě				108 056,93
17	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,211	418,00	506,20
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013863">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013863</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008 VV "ci obruba" 1,211		1,211		
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	131,625	247,40	32 564,03
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008 VV "kamenivo" 2,625+129,0		131,625		
19	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	41,469	253,30	10 504,10
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008 VV "bet.obrubníky" 6,555+2,32 VV "živice" 25,284 VV "bet.dlažba" 5,1 VV "ci obruba" 1,211 VV "odvoz do stavebního dvora na uložení - lavičky, odp.koše" 0,999 VV Součet		8,875 25,284 5,100 1,211 0,999 41,469		
20	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	13,975	330,00	4 611,75
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008 VV "bet.obrubníky" 6,555+2,32 VV "bet.dlažba" 5,1 VV Součet		8,875 5,100 13,975		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	131,625	330,00	43 436,25
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873</a>				
		P	Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008				
		VV	"kamenivo" 2,625+129,0		131,625		
22	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	25,284	650,00	16 434,60
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875</a>				
		P	Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 01 Demolice a bourací práce, D.1.1. Technická zpráva, D.1.2. Situace demoličních prací, Solidarita_DPS_VV_211008				
		VV	"živice" 25,284		25,284		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 02 - Komunikace**

KSO:

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 10

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o

IČ:

DIČ:

Projektant:

Land05 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 825 206,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 825 206,04	21,00%	383 293,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 208 499,31**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 02 - Komunikace**

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: OPREKO s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 825 206,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 825 206,04

---

1 - Zemní práce

329 656,50

---

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

---

5 - Komunikace pozemní

1 280 503,51

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

204 176,50

---

998 - Přesun hmot

10 869,53

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 02 - Komunikace**

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: OPREKO s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 825 206,04**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 825 206,04

D 1 Zemní práce 329 656,50

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	888,960	56,00	49 781,76
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/121151103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103)

Poznámka k položce:

P Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02

VV "Západovýchodní propojka" (1,5+4,5+5,5+0,6+4,5+5,5)+(1,5+0,15+24,7+0,15) 48,600

VV "Severní trasa + severní apendix" 2,25\*(84+16) 225,000

VV "Diagonála Solidarity - Dvouletky + střední apendix" 305,0 305,000

VV "Diagonála Dvouletky - Turnovského" 3,1\*89 275,900

VV "Ostatní zpevněné plochy (pro mobiliář)" (3,75\*6)+(5,3\*2)+1,0+0,36 34,460

VV Součet 888,960

2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	300,080	95,20	28 567,62
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/122151104](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122151104)

Poznámka k položce:

P Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02

VV "Západovýchodní propojka=47,70(aktivní zóna)" 47,7 47,700

VV "Severní trasa + severní apendix=11,25(rozdl mezi sejmutím ornice a plání)" 11,25 11,250

VV "Diagonála Solidarity - Dvouletky + střední apendix=35(rozdl mezi sejmutím ornice a plání)+99 (aktivní zóna)" 130,49 130,490

VV "Diagonála Dvouletky - Turnovského=14(rozdl mezi sejmutím ornice a plání)+80,1 (aktivní zóna)" 108,1 108,100

VV "Ostatní zpevněné plochy výkop pro betonové obruby + lože" 2,54 2,540

VV Součet 300,080

3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	139,956	44,60	6 242,04
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/162251102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102)

Poznámka k položce:

P Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02

VV "zpětný dovoz ornice na místo rozvržení" 933,04\*0,15 139,956

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	300,080	90,80	27 247,26
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104</a>					
	P	Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02					
	VV	"odkopávky" 300,08			300,080		
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	540,144	314,00	169 605,22
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231</a>					
	P	Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02					
	VV	300,08*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"			540,144		
6	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	223,000	56,90	12 688,70
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103</a>					
	P	Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02					
	VV	"Západovýchodní propojka" 25,6			25,600		
	VV	"Severní trasa + severní apendix" 80,4			80,400		
	VV	"Diagonála Solidarity - Dvouletky + střední apendix" 57,6			57,600		
	VV	"Diagonála Dvouletky - Turnovského" 59,4			59,400		
	VV	Součet			223,000		
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	60,210	590,00	35 523,90
	VV	"Západovýchodní propojka" 25,6*0,15*1,8			6,912		
	VV	"Severní trasa + severní apendix" 80,4*0,15*1,8			21,708		
	VV	"Diagonála Solidarity - Dvouletky + střední apendix" 57,6*0,15*1,8			15,552		
	VV	"Diagonála Dvouletky - Turnovského" 59,4*0,15*1,8			16,038		
	VV	Součet			60,210		
	D 4	Vodorovné konstrukce					0,00
	D 5	Komunikace pozemní					1 280 503,51
8	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	4,500	51,40	231,30
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564201111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564201111</a>					
	P	Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02					
	VV	"Diagonála Solidarity - Dvouletky + střední apendix" 4,5			4,500		
9	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	806,785	191,00	154 095,94
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750111</a>					
	P	Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02					
	VV	"Západovýchodní propojka" (2,8*53)+32,0			180,400		
	VV	"Severní trasa + severní apendix" ((2*84)+(2*16)+4+4)*0,15			31,200		
	VV	"Diagonála Solidarity - Dvouletky + střední apendix" 247,92			247,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Diagonála Dvouletky - Turnovského" (194,37*1,182)+(21,4*1,2)		255,425		
	VV		"Ostatní zpevněné plochy (pro mobiliář)" 36,2*1,2		43,440		
	VV		"DIO (elektro, voda)" 28,3+20,1		48,400		
	VV		Součet		806,785		
10	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,500	191,00	859,50
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750111</a>				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
11	K	56477011R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	28,000	310,00	8 680,00
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
	VV		"DIO (elektro, voda)" 28,0		28,000		
12	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	28,800	53,30	1 535,04
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564801112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564801112</a>				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
	VV		"DIO (elektro, voda)" 8,7+20,1		28,800		
13	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	550,090	472,00	259 642,48
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565145111</a>				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
	VV		"Západovýchodní propojka" 118,0		118,000		
	VV		"Diagonála Solidarity - Dvouletky + střední apendix" 209,72		209,720		
	VV		"Diagonála Dvouletky - Turnovského" 194,37		194,370		
	VV		"DIO (elektro, voda)" 28,0		28,000		
	VV		Součet		550,090		
14	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	19,600	595,00	11 662,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165111</a>				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
	VV		"DIO (elektro, voda)" 19,6		19,600		
15	K	573111111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	569,690	25,50	14 527,10
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573111111</a>				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
	VV		"Západovýchodní propojka" 118,0		118,000		
	VV		"Diagonála Solidarity - Dvouletky + střední apendix" 209,72		209,720		
	VV		"Diagonála Dvouletky - Turnovského" 194,37		194,370		
	VV		"DIO (elektro, voda)" 19,6+28,0		47,600		
	VV		Součet		569,690		
16	K	573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	557,600	17,85	9 953,16
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211108</a>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Západovýchodní propojka" 115,0		115,000		
	VV		"Diagonála Solidarity - Dvouletky + střední apendix" 205,0		205,000		
	VV		"Diagonála Dvouletky - Turnovského" 190,0		190,000		
	VV		"DIO (elektro, voda)" 19,6+28,0		47,600		
	VV		Součet		557,600		
17	K	577123111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm	m2	28,800	314,00	9 043,20
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577123111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577123111</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02				
	VV		"DIO (elektro, voda)" 8,7+20,1		28,800		
18	K	57713311R	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm - Parkdekor	m2	510,000	854,00	435 540,00
			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02				
	VV		"Západovýchodní propojka" 115,0		115,000		
	VV		"Diagonála Solidarity - Dvouletky + střední apendix" 205,0		205,000		
	VV		"Diagonála Dvouletky - Turnovského" 190,0		190,000		
	VV		Součet		510,000		
19	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	28,000	383,00	10 724,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02				
	VV		"DIO (elektro, voda)" 28,0		28,000		
20	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	266,050	621,00	165 217,05
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02				
	VV		"Západovýchodní propojka" 1,5+0,15+12,5+0,15		14,300		
	VV		"Severní trasa + severní apendix" 164,0		164,000		
	VV		"Diagonála Solidarity - Dvouletky + střední apendix" 0,15+3,75+1,25+0,15+0,15+0,15+3,75+1,15+2,7		13,200		
	VV		"Diagonála Dvouletky - Turnovského" 1+3,75+0,15+0,15+7,5+0,15+3,75+0,15+3,75		20,350		
	VV		"Ostatní zpevněné plochy (pro mobiliář)" (3,75*6)+(5,3*2)+1		34,100		
	VV		"DIO (elektro, voda), dlažba 8/10" 20,1		20,100		
	VV		Součet		266,050		
21	M	5838101R	kostka dlažební tl. 60mm pod mobiliáře	m2	271,371	655,00	177 748,01
	VV		266,05*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		271,371		
22	K	591441111.1R	Kladení žulové reliéfní slepecké dlažby komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 100 mm z betonu C16/20	m2	6,100	885,00	5 398,50
			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02				
	VV		"Západovýchodní propojka" 1,5+3,0		4,500		
	VV		"Diagonála Solidarity-Dvouletky+střední apendix" 1,6		1,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		6,100		
23	M	5838102R	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	6,222	700,00	4 355,40
VV			6,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		6,222		
24	K	59121701R	D+M Samofixační ocelová obruba	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
P			<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
25	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	8,700	347,00	3 018,90
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811120</a>				
VV			"DIO (elektro, voda), reliéfní betonová dlažba" 8,7		8,700		
26	M	5924503R	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	8,961	566,00	5 071,93
VV			8,7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		8,961		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				204 176,50
27	K	10400003R	krajnice (humusová zemina se štěrkem (fr. 16/32 tl. 0,15m) - štěrkový trávník	m3	21,710	1 200,00	26 052,00
P			<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
VV			"Západovýchodní propojka" (1,5+14+6,0+5,5)*0,15		4,050		
VV			"Diagonála Solidarity - Dvouletky + střední apendix" 9,2		9,200		
VV			"Diagonála Dvouletky - Turnovského" (5+7,6+1+16,4+12,6+13,8)*0,15		8,460		
VV			Součet		21,710		
28	K	76700001R	D+M Samofixační ocelová obruba	m	4,500	3 200,00	14 400,00
P			<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
29	K	9131111R	D+M Standardní značky	kus	10,000	850,00	8 500,00
P			<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
VV			"DIO (elektro, voda) - 1.etapa (1xA15; 2yB28; 1xc4b; 1xE8c)" 5,0		5,000		
VV			"DIO (elektro, voda) -2.etapa (1xA15; 2yB28; 1xc4b; 1xE8c)" 5,0		5,000		
VV			Součet		10,000		
30	K	9131112R	D+M směrovací deska Z4a	kus	7,000	1 200,00	8 400,00
P			<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
VV			"DIO (elektro, voda) - 1.etapa" 7,0		7,000		
31	K	9131113R	D+M směrovací deska Z4b	kus	7,000	1 200,00	8 400,00
P			<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
VV			"DIO (elektro, voda) - 2.etapa" 7,0		7,000		
32	K	9131114R	D+M zábrana Z2	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
P			<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"DIO (elektro, voda) - 1.etapa" 1,0		1,000		
	VV		"DIO (elektro, voda) - 2.etapa" 1,0		1,000		
	VV		Součet		2,000		
33	K	9131115R	soustava světel S7 - 3 světla	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
	VV		"DIO (elektro, voda) - 1.etapa" 1,0		1,000		
	VV		"DIO (elektro, voda) - 2.etapa" 1,0		1,000		
	VV		Součet		2,000		
34	K	9131116R	přenosné oplocení	kus	14,000	1 300,00	18 200,00
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
	VV		"DIO (elektro, voda) - 1.etapa" 4,0		4,000		
	VV		"DIO (elektro, voda) - 2.etapa" 4,0		4,000		
	VV		"DIO (elektro, voda) - 3.etapa" 6,0		6,000		
	VV		Součet		14,000		
35	K	9131117R	mobilní lávka pro pěší	kus	2,000	9 800,00	19 600,00
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
	VV		"DIO (elektro, voda) - 2.etapa" 1,0		1,000		
	VV		"DIO (elektro, voda) - 3.etapa" 1,0		1,000		
	VV		Součet		2,000		
36	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	267,500	153,00	40 927,50
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123</a>				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
	VV		"Západovýchodní propojka" 4+43,0		47,000		
	VV		"Diagonála Solidarity - Dvouletky + střední apendix" 133,0		133,000		
	VV		"Diagonála Dvouletky - Turnovského" 40,5+47		87,500		
	VV		Součet		267,500		
37	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	26,750	716,00	19 153,00
38	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	63,500	237,00	15 049,50
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213</a>				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
	VV		"Ostatní zpevněné plochy výkop pro betonové obruby + lože" 8+4+8+8+4+4+8+8+3,5+8		63,500		
39	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	64,770	126,10	8 167,50
	VV		"Ostatní zpevněné plochy výkop pro betonové obruby + lože" 8+4+8+8+4+4+8+8+3,5+8		63,500		
	VV		63,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		64,770		
40	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	21,000	187,00	3 927,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919124121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919124121</a>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 02 Komunikace, D.2.1. Technická zpráva, D.2.2. Situace zpevněných ploch, D.2.3. Podélné profily, D.2.4. Vzorové příčné řezy, D.2.5. Příčné řezy, D.2.6. DIO, VV SO 02</i>				
VV			"DIO (elektro, voda)" 7,0+14,0		21,000		
D	998		Přesun hmot				10 869,53
41	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	153,092	71,00	10 869,53

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 03 - Veřejné osvětlení**

KSO:

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 10

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o

IČ:

DIČ:

Projektant:

Land05 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 246 917,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 246 917,80	21,00%	261 852,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 508 770,54**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 03 - Veřejné osvětlení**

Místo:

Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

Datum:

6. 2. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 246 917,80**

PSV - Práce a dodávky PSV

1 246 917,80

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 246 917,80

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 03 - Veřejné osvětlení**

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: OPREKO s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 246 917,80**

D PSV Práce a dodávky PSV

1 246 917,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 246 917,80

1	K	74100001R	Montáž bezpaticového žárově zinkovaného stožáru Icon 5m s vrchním nátěrem dle tabulek RAL 7021	kus	10,000	5 500,00	55 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3.  
Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita*

2	M	74100002R	bezpaticový žárově zinkovaný stožár se svorkovnicí Icon 5m s vrchním nátěrem dle tabulek RAL 7016	kus	10,000	19 390,00	193 900,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-----------	------------

P  
*Poznámka k položce:  
Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3.  
Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita*

3	K	74100003R	Montáž skříňky s řídicí jednotkou	kus	10,000	1 200,00	12 000,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	--------	----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3.  
Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita*

4	M	74100004R	skříňka s řídicí jednotkou BEGA	kus	10,000	2 200,00	22 000,00
---	---	-----------	---------------------------------	-----	--------	----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3.  
Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita*

5	K	74100005R	Montáž výzbroje smachtel	kus	10,000	1 500,00	15 000,00
---	---	-----------	--------------------------	-----	--------	----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3.  
Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita*

6	M	74100006R	výzbroj smachtel pro odbočení	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

P  
*Poznámka k položce:  
Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3.  
Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita*

7	K	74100007R	Montáž výzbroje smachtel pětižilová s pojistkou	kus	10,000	1 300,00	13 000,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3.  
Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	74100008R	výzbroj smachtel pětižilová s pojistkou	kus	10,000	650,00	6 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
9	K	74100009R	Montáž svítidel na stožár	kus	10,000	800,00	8 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
10	M	74100010R	venkovní svítidla BEGA na stožár	kus	10,000	38 000,00	380 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
11	K	74100011R	Montáž kabelu CYKY4Jx16 vč uložení v trubce a výkopu	m	350,000	140,00	49 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
12	M	74100012R	kabel CYKY 4x16	m	350,000	300,00	105 000,00
13	K	74100013R	Montáž ochranné trubky	m	350,000	40,00	14 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
14	M	74100014R	ochranná trubka	m	350,000	35,00	12 250,00
15	K	74100015R	Montáž popisových štítků	kus	10,000	20,00	200,00
	P		<i>Poznámka k položce: řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
16	M	74100016R	popisové štítky	kus	10,000	60,00	600,00
17	K	74100017R	Montáž mechanické ochrany (cihla/bet deska/ a pod)	m	340,000	150,00	51 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
18	M	74100018R	mechanická ochrana (cihla/bet deska/ a pod)	m	340,000	240,00	81 600,00
19	K	74100019R	Výkop kabelové rýhy v zem.tř.3	m3	53,550	720,00	38 556,00
	P		<i>Poznámka k položce: řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
	VV		350*0,34*0,45		53,550		
20	K	74100020R	Zhotovení pískového lože	m3	19,040	1 200,00	22 848,00
	P		<i>Poznámka k položce: řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
21	K	74100021R	Provedení zásypu kabelové rýhy	m3	34,600	133,00	4 601,80
	P		<i>Poznámka k položce: řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
22	K	74100022R	D+M Položení ýstražné folie nn	m	350,000	40,00	14 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
23	M	74100023R	výstražná folie nn z PVC	m	350,000	20,00	7 000,00
24	K	74100024R	Odvoz zeminy na skládku do 20km	m3	19,000	280,00	5 320,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
25	K	74100025R	Provedení provizorní úpravy povrchu	m2	119,000	120,00	14 280,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
26	K	74100026R	Provedení výkopu pro bet základ stožáru	m3	3,000	1 960,00	5 880,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
27	M	74100027R	PVC trubka prům. 200/800	ks	10,000	180,00	1 800,00
28	M	74100028R	beton pro základ VO stožáru	m3	0,300	6 200,00	1 860,00
VV			0,03*10		0,300		
29	K	74100029R	Připojení kabelu CYKY do stávajícího svítidla VO	kus	1,000	440,00	440,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
30	K	74100030R	Nastavení svítidel a provedení provozních zkoušek	hod	12,000	400,00	4 800,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
31	K	74100031R	Zhotovení-dokumentace skutečného provedení vč zaměření	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
32	K	74100032R	Provedení výchozí revize elektro	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
33	K	74100033R	Montáž vodiče uzemnění	m	350,000	130,00	45 500,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
34	M	74100034R	vodič FeZn f 10mm	m	350,000	30,00	10 500,00
35	K	74100035R	Montáž svorek	kus	22,000	91,00	2 002,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>				
36	M	74100036R	svorka SR 02	kus	22,000	31,00	682,00
37	K	74100037R	Provedení antikorozi ochrany vodiče	m2	0,500	550,00	275,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita</i>							
38	M	74100038R	antikorozi ochrana vodiče	m2	0,500	306,00	153,00
39	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,700	52 100,00	36 470,00

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/998741201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741201)

P  
*Poznámka k položce:*  
*řesný popis viz dokumentace stavby, SO 03 Veřejné osvětlení, D.3.1.1. Technická zpráva, D.3.1.2. Situace veřejného osvětlení, D.3.1.3. Schéma veřejného osvětlení, Soupis mat-VO solidarita*

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 04a - Vodovodní přípojka**

KSO:

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 10

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o

IČ:

DIČ:

Projektant:

Land05 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**236 837,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	236 837,46	21,00%	49 735,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**286 573,33**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 04a - Vodovodní přípojka**

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: OPREKO s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**236 837,46**

HSV - Práce a dodávky HSV

236 837,46

---

1 - Zemní práce

67 625,50

---

2 - Zakládání

1 791,48

---

4 - Vodorovné konstrukce

4 175,60

---

8 - Trubní vedení

105 079,23

---

998 - Přesun hmot

58 165,65

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 04a - Vodovodní přípojka**

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: OPREKO s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**236 837,46**

D HSV Práce a dodávky HSV 236 837,46

D 1 Zemní práce 67 625,50

1	K	131213101	Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,840	1 020,00	3 916,80
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/131213101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213101)

P *Poznámka k položce:*  
*Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítko*

VV 0,8\*1,6\*3,0 3,840

2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	42,880	768,00	32 931,84
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/132251102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102)

P *Poznámka k položce:*  
*Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítko*

VV "strojní výkop pro přípojku" 0,8\*1,6\*33,5 42,880

3	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2,920	90,80	265,14
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/162351104](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351104)

P *Poznámka k položce:*  
*Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítko*

VV "výkopek" 3,84+42,88 46,720

VV "odpočet zpětného zásyvu" -43,8 -43,800

VV Součet 2,920

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,256	294,00	1 545,26
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/171201231](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231)

P *Poznámka k položce:*  
*Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítko*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,92*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		5,256		
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	43,800	143,00	6 263,40
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101</a>				
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítko				
	VV		43,8		43,800		
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	17,320	554,00	9 595,28
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111101</a>				
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítko				
	VV		17,32		17,320		
7	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	27,712	473,00	13 107,78
	D 2		Zakládání				1 791,48
8	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,280	3 280,00	918,40
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313711</a>				
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítko				
	VV		"betonové lože pod vanu" 0,2*0,5*0,5*2		0,100		
	VV		0,3*1,2*0,5		0,180		
	VV		Součet		0,280		
9	K	273313911	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	0,120	3 700,00	444,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273313911</a>				
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítko				
	VV		0,1*0,2*0,5*2		0,020		
	VV		1,0*0,2*0,5		0,100		
	VV		Součet		0,120		
10	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,680	503,00	342,04
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121</a>				
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítko				
	VV		0,2*1,2*2		0,480		
	VV		0,2*0,5*2		0,200		
	VV		Součet		0,680		
11	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,680	128,00	87,04
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122</a>				
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítko				
	VV		0,2*1,2*2		0,480		
	VV		0,2*0,5*2		0,200		
	VV		Součet		0,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	4		Vodorovné konstrukce				4 175,60
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,920	1 430,00	4 175,60
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111</a>				
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítka				
	VV		(33,5+3,0)*0,8*0,1		2,920		
D	8		Trubní vedení				105 079,23
13	K	87116111R	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 25 x 3,0 mm	m	3,000	100,00	300,00
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítka				
	VV		3,0		3,000		
14	M	2861311R	trubka vodovodní PE100 SDR11 25 x 3,0mm	m	3,045	100,00	304,50
	VV		3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		3,045		
15	K	87116112R	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 20 x 2,7 mm	m	3,000	88,00	264,00
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítka				
16	M	2861312R	trubka vodovodní PE100 SDR11 20 x 2,7mm	m	3,045	160,00	487,20
	VV		3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		3,045		
17	K	87116118R	Napojení pítka tlakovou hadicí	kpl	1,000	800,00	800,00
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítka				
18	K	87116119R	Napojení odběrného místa pro závlahu	kpl	1,000	800,00	800,00
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítka				
19	K	871171141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	30,500	68,00	2 074,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871171141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871171141</a>				
20	M	28613171	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm	m	30,958	175,40	5 430,03
	VV		30,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		30,958		
21	K	89115221R	Montáž vodoměrné sestavy s vodoměrem G 3/4 , L 190 v šachtě	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítka				
22	M	3882151R	vodoměrná sestava (přechodka-KK DN 32-filtr DN32-redukce DN32/25-vodoměr G3/4 L190-redukce DN32/25-zpětná klapka DN32-KK DN 32 s odvodněním-přechodka)	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00
23	K	89115222R	Montáž armatur v armaturní šachtě	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítka				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	3882152R	sestava armatur (KK PE 25; KK PE 20; Vyp. kohout; redukční ventil -výstup 0,35MPa)	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
25	M	55145680	pítka závěsné automatické nerezové 280x300x340mm	kus	1,000	8 540,00	8 540,00
26	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	838,00	838,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891181112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891181112</a>				
P			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítka				
27	M	42221300	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 40x140mm	kus	1,000	5 170,00	5 170,00
28	K	891369111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 250	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891369111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891369111</a>				
P			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítka				
29	M	42271417	pás navrtávací z tvárné litiny DN 250, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	1,000	1 770,00	1 770,00
30	K	89223301R	Proplach a desinfekce potrubí	m	36,500	43,00	1 569,50
P			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítka				
31	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	36,500	19,30	704,45
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111</a>				
P			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítka				
32	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	8,000	19,40	155,20
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892271111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892271111</a>				
33	K	89381111R	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,8 m	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
P			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítka				
34	M	5623051R	šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6 m	kus	1,000	16 000,00	16 000,00
35	M	5623052R	poklop šachty pochozí (200 kg) uzamykatelný dvěma šrouby	kus	1,000	4 100,00	4 100,00
36	K	893811113	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	1 520,00	1 520,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/893811113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/893811113</a>				
P			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítka				
37	M	5623055R	šachta vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6 m	kus	1,000	21 700,00	21 700,00
38	M	28614183	poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení B125 (vč.těsnění)	kus	1,000	6 440,00	6 440,00
39	K	89381210R	Osazení šachty pro připojení zahradní hadice s kulovým ventilem kovovým 3/4"	kus	1,000	850,00	850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítko</i>							
40	M	2866161R	šachta ventilová s kovovým kulovým ventilem 3/4"	kus	1,000	465,00	465,00
41	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	513,00	513,00
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112</a>							
P <i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil, D.4.5. Pítko</i>							
42	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	5 833,00	5 833,00
45	K	89972111R	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm včetně odzkoušení vodivosti	m	36,500	56,90	2 076,85
	VV		"PE D25x3,0" 3,0		3,000		
	VV		"PE D20x2,7" 3,0		3,000		
	VV		"PE D40x3,7" 30,5		30,500		
	VV		Součet		36,500		
46	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	36,500	13,00	474,50
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722112</a>							
	VV		"PE D25x3,0" 3,0		3,000		
	VV		"PE D20x2,7" 3,0		3,000		
	VV		"PE D40x3,7" 30,5		30,500		
	VV		Součet		36,500		
D	998		Přesun hmot				58 165,65
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	29,936	1 060,00	31 732,16
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101</a>							
44	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	29,936	883,00	26 433,49
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276124</a>							

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 04b - Kanalizace**

KSO:

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 10

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o

IČ:

DIČ:

Projektant:

Land05 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**84 291,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 291,87	21,00%	17 701,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**101 993,16**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 04b - Kanalizace**

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: OPREKO s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**84 291,87**

HSV - Práce a dodávky HSV

84 291,87

---

1 - Zemní práce

48 974,75

---

2 - Zakládání

1 491,33

---

8 - Trubní vedení

9 141,92

---

998 - Přesun hmot

24 683,87

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 04b - Kanalizace**

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: OPREKO s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**84 291,87**

D HSV Práce a dodávky HSV 84 291,87

D 1 Zemní práce 48 974,75

1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,000	27,10	325,20
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/121151113](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113)

Poznámka k položce:

P Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.4. Podélný profil zasakovacím objektem

VV "výkop pro potrubí" 1,0\*8,0 8,000

VV "vsakovací galerie" 2,0\*2,0 4,000

VV Součet 12,000

2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,000	551,00	4 408,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/131251100](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251100)

VV 2,0\*2,0\*2,0 8,000

3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,080	971,00	5 903,68
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/132251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101)

VV 0,8\*0,95\*8,0 6,080

4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	15,880	44,60	708,25
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/162251102](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102)

Poznámka k položce:

P Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil zasakovacím objektem

VV "Ornice" (1,0\*8,0\*0,15)+(2,00\*2,0\*0,15) 1,800

VV "Výkopek" (8,0\*0,95\*0,80)+(2,0\*2,0\*2,0) 14,080

VV Součet 15,880

5	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	35,264	90,80	3 201,97
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351104</a> Poznámka k položce:				
	P		Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil zasakovacím objektem				
	VV		"Výkopek" ((8,0*0,95*0,80)+(2,0*2,0*2,0))*1,8		25,344		
	VV		"Výkopek" 6,08+8,0		14,080		
	VV		"odpočet zpětného zásypu" -(8,0*0,8*0,65)		-4,160		
	VV		Součet		35,264		
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	63,475	294,00	18 661,65
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231</a> Poznámka k položce:				
	P		Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil zasakovacím objektem				
	VV		35,264*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		63,475		
7	K	174112101R	Zásyp jámy šterkem fr. 32/63 objemu 10 m3 se zhutněním ve vrstvách	m3	6,800	247,00	1 679,60
	VV		2,0*2,0*1,7		6,800		
8	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	6,800	510,00	3 468,00
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,160	143,00	594,88
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101</a> Poznámka k položce:				
	P		Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil zasakovacím objektem				
	VV		"Zásyp rýha pro potrubí" 8,0*0,8*0,65		4,160		
	VV		Součet		4,160		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,920	213,00	408,96
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101</a> Poznámka k položce:				
	P		Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil zasakovacím objektem				
	VV		8,0*0,8*0,3		1,920		
11	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	5,120	488,00	2 498,56
	VV		2,56*2 "Přepočtené koeficientem množství		5,120		
12	K	181311105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	12,000	299,00	3 588,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311105</a> Poznámka k položce:				
	VV		"výkop pro potrubí" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"vsakovací galerie" 2,0*2,0		4,000		
	VV		Součet		12,000		
13	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	3,600	980,00	3 528,00
	VV		"výkop pro potrubí" 1,0*8,0*0,3		2,400		
	VV		"vsakovací galerie" 2,0*2,0*0,3		1,200		
	VV		Součet		3,600		
D	2		Zakládání				1 491,33
14	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	28,000	25,90	725,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141113</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil zasakovacím objektem				
			VV 28		28,000		
15	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	33,166	23,10	766,13
			VV 28*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		33,166		
		D 8	Trubní vedení				9 141,92
16	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	m	8,000	82,60	660,80
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871263121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871263121</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil zasakovacím objektem				
17	M	28611118	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN8	m	8,240	258,00	2 125,92
			VV 8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		8,240		
20	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	8,000	19,40	155,20
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil zasakovacím objektem				
22	K	89235011R	Vyhotovení revizní zprávy, zaměření a vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00
			P Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 04 Vodovodní přípojka, D.4.1. Technická zpráva, D.4.2. Situace, D.4.3. Podélný profil zasakovacím objektem				
		D 998	Přesun hmot				24 683,87
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	12,704	1 060,00	13 466,24
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101</a>				
24	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	12,704	883,00	11 217,63
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276124</a>				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 06 - Krajinářské úpravy**

KSO:

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 10

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o

IČ:

DIČ:

Projektant:

Land05 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**4 450 527,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 450 527,89	21,00%	934 610,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 385 138,75**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 06 - Krajinářské úpravy**

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: OPREKO s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**4 450 527,89**

### HSV - Práce a dodávky HSV

4 280 370,81

1 - Zemní práce

3 629 740,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

578 610,00

998 - Přesun hmot

72 020,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

170 157,08

712 - Povlakové krytiny

170 157,08

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**SO 06 - Krajinářské úpravy**

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: OPREKO s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**4 450 527,89**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 280 370,81

D 1 Zemní práce 3 629 740,81

1	K	10100001R	Ochrana dřevin na staveništi	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

P  
Poznámka k položce:  
Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita\_DPS-VV\_211008

2	K	10100002R	Péče o dřeviny během stavby	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	-----------	-----------

P  
Poznámka k položce:  
Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita\_DPS-VV\_211008

3	K	111151221	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	11 124,000	1,52	16 908,48
---	---	-----------	---	----	------------	------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/111151221](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151221)

P  
Poznámka k položce:  
Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita\_DPS-VV\_211008

VV "1. seč" 5562,0 5 562,000  
VV "2. seč" 5562,0 5 562,000  
VV Součet 11 124,000

4	K	11215511R	Štěpkování větví	m3	18,400	850,00	15 640,00
---	---	-----------	------------------	----	--------	--------	-----------

P  
Poznámka k položce:  
Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita\_DPS-VV\_211008

5	K	11900311R	D+M Zajištění osetých ploch před vstupem osob plastovou páskou upevněnou na kůly	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

P  
Poznámka k položce:  
Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita\_DPS-VV\_211008

6	K	18111111R	Plošná úprava plochy pro výsadbu cibulovin ručním podsypem písku vrstvy 3cm	m2	282,000	40,00	11 280,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

P  
Poznámka k položce:  
Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita\_DPS-VV\_211008

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	M	5815656R	písek podsypový spárovací frakce 0/1	t	13,536	620,00	8 392,32
	VV		"282*0,03=8,46m3" 8,46*1,6		13,536		
8	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5 662,000	193,00	1 092 766,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311103</a>				
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
	VV		5662,0		5 662,000		
9	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	396,340	1 280,00	507 315,20
	VV		5662,0*0,07		396,340		
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 077,000	21,30	129 440,10
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131</a>				
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
11	M	0057241R	osivo směs travní RSM 2.4 bylinný trávník	kg	91,155	970,00	88 420,35
	VV		6077*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"		91,155		
12	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	143,000	14,70	2 102,10
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111</a>				
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
13	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	7 950,000	4,70	37 365,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113</a>				
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
14	K	18315111R	Hloubení jam pro výsadbu dřevin ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,70 do 1,10 m3 s výměnou 50% půdy	kus	45,000	377,00	16 965,00
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
15	K	18315116R	Hloubení jam pro výsadbu dřevin ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 1,10 do 1,50 m3 s výměnou 50% půdy	kus	1,000	450,00	450,00
	P		Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
16	M	1037150R	Substrát pro výsadbu dřevin	m3	29,900	1 940,00	58 006,00
	VV		"Stromy-50% objemu 1jámy 0,9m3" (45*0,9)/2		20,250		
	VV		"stromy-50% objemu 1jámy 1,3m3" (1*1,3)/2		0,650		
	VV		"keře-50% objemu 1 jamky 0,9m3" (20*0,9)/2		9,000		
	VV		Součet		29,900		
17	M	1037151R	D+M Půdní kondicionér, obsahující kombinaci více jak 20 složek, zajišťující vodu a živiny po dobu alespoň 8 roků	kg	639,360	385,00	246 153,60
	VV		"doporučená dávka 1,5kg/m3 substrátu"				
	VV		"Stromy-50% objemu 1jámy 0,9m3 (45*0,9)/2=20,25m3"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"stromy-50% objemu 1jámy 1,3m3 (1*1,3)/2=0,65m3"				
VV			"keře-50% objemu 1 jamky 0,9m3 (20*0,9)/2=9,0m3"				
VV			"pro výsadbu dřevin" (20,25+0,65+9,0)*1,5		44,850		
VV			"pro trávníky" (5662,0*0,07)*1,5		594,510		
VV			Součet		639,360		
18	K	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz	kus	7 950,000	3,00	23 850,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211313</a>				
		P	Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytýčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
19	M	02650301R	<i>Galanthus nivalis</i> - sněženka podsněžník	kus	520,000	34,00	17 680,00
20	M	02650302R	<i>Muscari armeniacum</i> - modřelec arménský	kus	520,000	37,00	19 240,00
21	M	02650303R	<i>Narcissus 'Geranium'</i> - narcis 'Geranium'	kus	2 130,000	31,00	66 030,00
22	M	02650304R	<i>Narcissus 'Jacque Snipe'</i> - narcis 'Jacque Snipe'	kus	2 130,000	31,00	66 030,00
23	M	02650305R	<i>Narcissus 'Lemon Beauty'</i> - narcis 'Lemon Beauty'	kus	2 130,000	31,00	66 030,00
24	M	02650306R	<i>Scillasiberica</i> - ladoňka sibiřská	kus	520,000	34,00	17 680,00
25	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 662,000	11,08	62 734,96
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403114</a>				
		P	Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytýčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
		VV	"Trávník" 5662,0		5 662,000		
26	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	15,000	270,00	4 050,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102114</a>				
		P	Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytýčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
27	M	02650317R	<i>Corylopsis spicata</i> - lískovnice klasnatý	kus	10,000	4 269,00	42 690,00
28	M	02650318R	<i>Viburnum farreri</i> - kalina vonná	kus	5,000	2 000,00	10 000,00
29	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	7,000	310,00	2 170,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102115</a>				
		P	Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytýčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
30	M	02650310R	<i>Juglans nigra</i> - ořešák černý	kus	3,000	14 500,00	43 500,00
31	M	02650314R	<i>Quercus robur</i> - dub letní	kus	3,000	14 500,00	43 500,00
32	M	02650315R	<i>Quercus macranthera</i> - dub velkoplodý	kus	1,000	15 500,00	15 500,00
33	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	17,000	420,00	7 140,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102116</a>				
		P	Poznámka k položce: Přesazení vzrostlého stromu Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytýčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	M	02650307R	<i>Aesculus hippocastanum - jírovec maďal</i>	kus	1,000	17 000,00	17 000,00
35	M	02650308R	<i>Acer campestre - javor babyka</i>	kus	5,000	13 743,00	68 715,00
36	M	02650309R	<i>Acer pseudoplatanus - javor klen</i>	kus	4,000	12 490,00	49 960,00
37	M	02650311R	<i>Prunus 'Accolade' - třešeň 'Accolade'</i>	kus	3,000	12 200,00	36 600,00
38	M	02650312R	<i>Prunus avium - třešeň ptačí</i>	kus	2,000	19 990,00	39 980,00
39	M	02650313R	<i>Prunus mahaleb - mahalebka obecná</i>	kus	1,000	13 200,00	13 200,00
40	M	02650316R	<i>Sorbus torminalis - jeřáb břek</i>	kus	1,000	12 200,00	12 200,00
41	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	5,000	930,00	4 650,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102117</a>				
P			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
42	M	02650319R	<i>Carpinus japonica - habr japonský</i>	kus	5,000	14 500,00	72 500,00
43	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	24,000	272,00	6 528,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215132</a>				
P			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
44	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	72,000	250,00	18 000,00
45	M	6059125R	příčka k vyvazovacím kůlům dřevěná D 8cm dl 1m z půlené kulatiny	kus	360,000	90,00	32 400,00
46	K	184215412R	Instalace a dodávky zavlažovacích vaků, 190 litrů, uvolňování až 9 hodin	kus	24,000	1 681,80	40 363,20
P			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
47	K	184401112	Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,8 do 1 m	kus	1,000	4 380,00	4 380,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184401112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184401112</a>				
P			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
48	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	67,000	32,00	2 144,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184501141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184501141</a>				
P			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
49	M	61894002	rákos ohradový neloupaný 60x140cm	m2	67,000	57,20	3 832,40
	VV		"3,0m2 na 1 strom" 2,5*25			62,500	
	VV		"4,5m2 na 1 strom" 4,5*1			4,500	
	VV		Součet			67,000	
50	K	184502115	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus	1,000	5 370,00	5 370,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184502115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184502115</a>				
P			Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	18480112R	Povýsadbové ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	25,000	150,00	3 750,00
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
52	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	5 662,000	5,00	28 310,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111</a> <i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
53	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	11,000	638,00	7 018,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232</a> <i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
54	K	18481823R	D+M ochrana proti poškození kmenů strunovou sekačkou	ks	46,000	88,00	4 048,00
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
	VV		"stromy" 25,0		25,000		
	VV		"keře" 20,0		20,000		
	VV		"pesazovaný strom" 1,0		1,000		
	VV		Součet		46,000		
55	K	1848182R	Provedení základního ochranného nátěru kmenů vysazených dřevin v rozsahu 0,35m2/ jeden kmen speciálním ochranným nátěrem	m2	8,400	150,00	1 260,00
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
	VV		"24 stromů o ploše cca 0,35m2"				
	VV		24*0,35		8,400		
56	M	246236R	Speciální základní ochranný nátěr proti tzv. sluneční nekróze či trhlinám způsobeným mrazem	kg	2,520	550,00	1 386,00
	VV		8,4*0,3		2,520		
57	K	184813R	Provedení vrchního ochranného nátěru kmenů vysazených dřevin v rozsahu 0,35m2/ jeden kmen speciálním ochranným nátěrem	m2	8,400	150,00	1 260,00
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
	VV		24*0,35		8,400		
58	M	246237R	Speciální vrchní ochranný nátěr proti tzv. sluneční nekróze či trhlinám způsobeným mrazem	kg	2,520	950,00	2 394,00
	VV		8,4*0,3		2,520		
59	K	184818311	Instalace bezpečnostních vazeb pro zajištění koruny stromu dynamická 1 lano	kus	1,000	2 270,00	2 270,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818311</a> <i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
60	M	67543204	vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 4t	sada	1,000	1 600,00	1 600,00
61	K	184852233	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu do 30 m2	kus	2,000	1 420,00	2 840,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852233">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852233</a>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
62	K	184852234	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	kus	10,000	1 620,00	16 200,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852234</a> <i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
63	K	184852235	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2	kus	16,000	1 890,00	30 240,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852235">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852235</a> <i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
64	K	184852236	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	5,000	2 140,00	10 700,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852236">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852236</a> <i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
65	K	184852237	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2	kus	2,000	2 420,00	4 840,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852237">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852237</a> <i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
66	K	184852238	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	3,000	2 840,00	8 520,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852238">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852238</a> <i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
67	K	184852239	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852239">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852239</a> <i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
68	K	184852322	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	6,000	454,00	2 724,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852322</a> <i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
69	K	184852323	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 6 do 9 m	kus	1,000	852,00	852,00
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852323</a> <i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
70	K	18485232R	Řez stromů výchovný (S-RV) pro solitéry a keřové stromy, výšky do 4 m	kus	46,000	520,00	23 920,00
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
	VV		"stromy" 25,0		25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"keře" 20,0		20,000		
	VV		"přesazovaný strom" 1,0		1,000		
	VV		Součet		46,000		
71	K	184852812	Řez stromů prováděný lezeckou technikou Příplatek k cenám za ztížené podmínky pod stromem za každých i započatých 25% překážky z plochy vymezené okapovou linií stromu při řezu bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	kus	5,000	249,00	1 245,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852812</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytýčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
72	K	184852813	Řez stromů prováděný lezeckou technikou Příplatek k cenám za ztížené podmínky pod stromem za každých i započatých 25% překážky z plochy vymezené okapovou linií stromu při řezu bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2	kus	11,000	368,00	4 048,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852813</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytýčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
73	K	184852814	Řez stromů prováděný lezeckou technikou Příplatek k cenám za ztížené podmínky pod stromem za každých i započatých 25% překážky z plochy vymezené okapovou linií stromu při řezu bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus	3,000	400,00	1 200,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852814</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytýčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
74	K	184852815	Řez stromů prováděný lezeckou technikou Příplatek k cenám za ztížené podmínky pod stromem za každých i započatých 25% překážky z plochy vymezené okapovou linií stromu při řezu bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2	kus	1,000	496,00	496,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852815">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852815</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytýčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
75	K	184852816	Řez stromů prováděný lezeckou technikou Příplatek k cenám za ztížené podmínky pod stromem za každých i započatých 25% překážky z plochy vymezené okapovou linií stromu při řezu bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2	kus	2,000	593,00	1 186,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852816">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852816</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytýčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
76	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	42,503	41,20	1 751,12
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421</a> Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytýčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008				
	VV		"Stromy : průměr 1,0m/ S=0,7875m2" 0,7875*25		19,688		
	VV		"Keře : průměr 1,0m/ S=0,7875m2" 0,7875*20		15,750		
	VV		"Přesazovaný strom průměr 3,0m/ S=7,065m2" 7,065		7,065		
	VV		Součet		42,503		
77	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	4,378	1 650,00	7 223,70
	VV		42,503*0,103 "Přepočtené koeficientem množství"		4,378		
78	K	18580001R	Odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3cm	m2	5 662,000	12,00	67 944,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
79	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,296	6 600,00	1 953,60
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113</a>				
P			<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
VV			"v rámci předseťové přípravy" 0,0000262*5662		0,148		
VV			" po 1. seči" 0,0000262*5662		0,148		
VV			Součet		0,296		
80	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	296,000	24,60	7 281,60
		VV	296,0		296,000		
81	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11 610,000	7,00	81 270,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803211</a>				
P			<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
VV			"pro trávník před setím" 5662,0		5 662,000		
VV			"trávník po 1. seči" 5662,0		5 662,000		
VV			"pro štěrkový trávník před setím" 143,0		143,000		
VV			"štěrkový trávník po 1. seči" 143,0		143,000		
VV			Součet		11 610,000		
82	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	116,100	344,00	39 938,40
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312</a>				
P			<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
VV			"Trávník" 5662,0*0,02		113,240		
VV			"Štěrkový trávník" 143,0*0,02		2,860		
VV			Součet		116,100		
83	K	185811221	Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 662,000	3,04	17 212,48
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185811221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185811221</a>				
P			<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
84	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	120,600	362,00	43 657,20
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121</a>				
P			<i>Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008</i>				
VV			"0,1 m3/1 strom" 0,1*(25+20)		4,500		
VV			"Trávník" 5662,0*0,02		113,240		
VV			"Štěrkový trávník" 143,0*0,02		2,860		
VV			Součet		120,600		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				578 610,00
85	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	31,000	1 350,00	41 850,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936001001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/936001001</a>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008								
86	M	7491011R	parková lavička dl.1800mm / ocel zinkovaná+ prášk.vypal.barva RAL 9006 / dřevo tropické	kus	18,000	14 000,00	252 000,00	
87	M	7491012R	parková lavice (sestava 3 ks parkové lavičky) dl.5280mm / ocel zinkovaná+ prášk.vypal.barva RAL 9006 / dřevo tropické	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
88	M	7491013R	piknikový set dl.2000mm / ocel zinkovaná + prášk.vypal.barva RAL 9006/dřevo tropické	kus	2,000	44 630,00	89 260,00	
89	M	7491014R	odpadkový koš pro směsný odpad s popelníkem ocel zn.+ prášk.vypal.barva 9006	kus	5,000	12 900,00	64 500,00	
90	M	7491015R	odpadkový koš pro směsný a plastový ocel zn.+ prášk.vypal.barva 9006	kus	2,000	20 200,00	40 400,00	
91	M	7491016R	odpadkový koš na psí exkrementy schránka na papírové sáčky pro psí exkrementy + odpadkový koš 15l / ocel zn.+práš.vypal.barva / dvířka zn.+ prášková vypalovací barva	kus	2,000	11 800,00	23 600,00	
92	M	7491018R	pítka nerezové s roštem a odtokem	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
D	998	Přesun hmot						72 020,00
93	K	998231311.1R	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	kpl	1,000	72 020,00	72 020,00	
Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008								
D	PSV	Práce a dodávky PSV						170 157,08
D	712	Povlakové krytiny						170 157,08
94	K	71277391R	Doplnění vegetace za nevěžlou nebo uhynulou vegetací suchým výsevem osivem	m2	1 698,600	86,00	146 079,60	
Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008								
VV			"následné dosetí 30% oseté plochy" 5662*0,3		1 698,600			
95	M	0057247R	osivo směs travní RSM 2.4 bylinný trávník	kg	25,479	120,00	3 057,48	
VV			"následné dosetí 30% oseté plochy" 5662*0,3		1 698,600			
VV			1698,6*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		25,479			
96	K	998231311.2R	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	kpl	1,000	21 020,00	21 020,00	
Poznámka k položce: Přesný popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, D.6.1 Technická zpráva, D.6.2 Situace krajinářských úprav, D.6.3 Situace kácení dřevin, D.6.4 Vytyčovací plán dřevin a cibulovin, Solidarita_DPS-VV_211008								

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

CC-CZ:

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 10

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OPREKO s.r.o

IČ:

DIČ:

Projektant:

Land05 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**289 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	289 500,00	21,00%	60 795,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**350 295,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: OPREKO s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**289 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

289 500,00

---

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

43 500,00

---

VRN3 - Zařízení staveniště

226 500,00

---

VRN4 - Inženýrská činnost

19 500,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Park Na Solidaritě - úprava III.-doplnění

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Strašnice, parc.č.2796/1;4535;4546;4460/5;4518/2

Datum: 6. 2. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: OPREKO s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**289 500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 289 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 43 500,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/012103000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000)

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/012303000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000)

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/013254000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000)

4	K	013294000	Ostatní dokumentace-dílenská dokumentace	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/013294000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013294000)

D VRN3 Zařízení stavenišť 226 500,00

5	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení stavenišť	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/031203000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/031203000)

6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	------------	------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/032103000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032103000)

7	K	032803000	Ostatní vybavení stavenišť	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/032803000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032803000)

P  
Poznámka k položce:  
mobilní stavební zábrany se spojovacími sponkami, označení stavenišť a zázemí stavby

8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení stavenišť	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/032903000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032903000)

P  
Poznámka k položce:  
Provoz a údržba stavenišť a zařízení stavenišť, mimo jiné - opatření k omezení prašnosti ze stavební činnosti, např. kropením prostoru stavenišť.

9	K	034103000	Oplocení stavenišť	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
---	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/034103000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034103000)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034503000</a>				
		P	Poznámka k položce: Bezpečnostní cedule o průběhu stavby a informační panel, dle požadavků investora (předpokládaný rozměr 2x1m)				
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039103000</a>				
12	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039203000</a>				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				19 500,00
13	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045203000</a>				
14	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045303000</a>				

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST