



- Legenda:**
- Provizorní značení
 - Stávající značení
 - DZ zakryté
 - Oplocenka
 - Pěší trasy
 - Dopravní směry IAD
 - Zábor stavby
 - Zábor stavby - mobilní / krátkodobý
 - Provizorní komunikace - asfaltový povrch
 - Provizorní chodník - asfaltový povrch
 - Provizorní komunikace - zhutněný recyklát
 - Zaměření
 - Katastr

- POZNÁMKY:**
- PĚŠÍ VAZBY BUDOU PO CELOU DOBU STAVBY ZACHOVÁNY V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU
 - ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ A MATERIÁL STAVBY NEBUDE BRÁNIT V ROZHLÉDECH NA ZNAČENÍ / KRÍŽOVATKÁCH / PŘECHODECH
 - PRŮCHOD PĚŠÍCH KOLEM SLOUPU SSZ BUDE VŽDY ZAJIŠTĚN STAVBOU V MIN. Š. 1m
 - VJEZD DO ULIC PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH SE STAVBOU BUDE VŽDY MINIMÁLNĚ Z JEDNÉ STRANY ZAJIŠTĚN

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
--------	--------------	--------	----------	---------

Objednatel: **"Společnost TT Počernická"**
 Správce: **Subterra a.s.**
 Koželužská 2246/5
 180 00 Praha 8 - Libeň

Investor: **Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.**
 Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.
 Argentinská 1621/36
 170 00 Praha 7
 Gen. ředitel: Ing. Vladimír Seidl
 Tel.: +420 296 154 105
 www.metroprojekt.cz
 info@metroprojekt.cz

Souprava číslo:

HIP: **Ing. Kamil Orálek**
 tel.: +420 296 154 217
 Stupeň: **RDS**

Podpis:
 Název a účel díla: **TRAMVAJOVÁ TRÁŤ POČERNICKÁ**

Zpracovatelský útvar: **S60 - dopravních staveb**
 tel.: 296 154 247

Vedoucí útvaru: **Ing. Petr Zobal**
 Podpis:

Název části díla: **Dopravně inženýrská opatření**

E.9

Odpovědný projektant: **Ing. Jan Růžička**
 Podpis:

Vypracoval: **Hana Ranočková**
 Podpis:

Skart. znak: **V20/2046** Datum: **06/2025**

Počet formátů: **4 x A4** Měřítko: **1:500**

Vydáno: **28.4.2026**

NAD - Vyparkování ul. Nad Vodovodem

Změna: **00**
 Číslo příl.: **109**

Číslo: **08700 01 00 E 009 000 00 00 00 00 00 00 00 00**